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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 

a

Obec Slapy
se sídlem: Slapy 33, 391 76 Slapy
IČ: 00667161
zastoupená: Ing. Františkem Přibylem, starostou obce 

a

Městys Malšice
se sídlem: Malšice 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522
zastoupená: Miloslavou Šebkovou MBA, starostkou městyse 

(dále jen strany smlouvy)

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy 
navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem 
zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon"), a následně při realizaci veřejné 
zakázky a finančním vyrovnání pro akci s názvem:

„Modernizace silnice 11/137 Slapy průtah" 

a

„Chodník podél 11/137 - Bechyňská ulice a okružní křižovatka 11/137 111/13710 a MK,
Malšice"

(dále jen „stavba")

2. Veřejná zakázka na stavební práce bude zadána v souladu se zákonem pro zadávání 
veřejných zakázek v platném znění.

3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, 
který je povinen zabezpečit zejména:

a) podklady a postupy dle zákona,
zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých obcí Slapy a městysem 
Malšice týkajících se jejich stavebních objektů a částí dle čl. 4 této smlouvy, zpracování zadávací 
dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem a následujícími zákony na základě projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Modernizace silnice 11/137 Slapy průtah"
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zpracované firmou AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice, IČ:

28149271 a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Chodník podél 11/137 -
Bechyňská ulice a okružní křižovatka 11/137111/13710 a MK, Malšice" zpracované firmou
ROAD M.A.A.T., s.r.o., IČ: 04326083, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

b) namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nezbytné,

c) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace 
uchazečům o veřejnou zakázku,

d) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich 
rozeslání uchazečům,

e) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,

f) ve spolupráci s obcí Slapy a městysem Malšice šestičlennou hodnotící komisi, kdy 
v hodnotící komisi bude mít obec Slapy a městys Malšice po jednom členu a 
Jihočeský kraj čtyři členy,

g) otevírání nabídek hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání nabídek 
a kontroly kvalifikace,

h) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,

i) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné 
zprávy o hodnocení nabídek,

j) oznámení o výběru dodavatele,

k) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy,

l ) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení,

m) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných stavebních 
činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistit administraci 
a provést veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle zákona. Obec 
Slapy a městys Malšice jsou povinni případné dodatečné činnosti projednat 
v příslušném orgánu v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené.

Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti 
či potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých je investorem dle čl. 
4 bod 2., dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, 
aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou
zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí

a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,

b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí 
u orgánu dohledu,

c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.

5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena,
pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést
úkony stanovené pro zadavatele zákonem.

6. Obec Slapy a městys Malšice jsou v rámci společného postupu povinni:

a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky 
zadávací dokumentace,

b) jmenovat svého zástupce do hodnotící komise,

c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.

7. Jihočeský kraj, obec Slapy a městys Malšice jsou povinni společně:

a) rozhodnout o výběru dodavatele,

b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.
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Číslo smlouvy: Jihočeský kraj: 010/21/197/03/00
Číslo smlouvy: Obec Slapy : ...........................
Číslo smlouvy: Městys Malšice ...........................

8. Jihočeský kraj, obec Slapy a městys Malšice jsou povinni každý samostatně se svou 
vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí 
o výběru dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je 
každý z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4. smlouvy.

9. Jihočeský kraj, obec Slapy a městys Malšice budou každý samostatně zajišťovat 
zveřejňování svých uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyplývá-li pro ně ze 
zákona tato povinnost.

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje 
Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtman Jihočeského kraje nebo jiná osoba 
oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, 
kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty obce Slapy, starostky městyse Malšice, 
resp. jejich zástupců. Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném 
zrušení zadání veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané 
separátně obcí Slapy, městysem Malšice a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem 
na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy 
vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za 
obec Slapy a městys Malšice samostatně.

2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je 
každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, 
která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.

3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů 
a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. 
přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 
448/7, 37001 České Budějovice dokumentace pro společné povolení stavby, zadávací 

dokumentace stavby, dokumentace pro provádění stavby „Modernizace silnice 11/137 
Slapy průtah" a projektová dokumentace pro provádění stavby „Chodník podél 11/137 — 
Bechyňská ulice a okružní křižovatka 11/137 111/13710 a MK, Malšice" zpracovaná firmou 
ROAD M.A.A.T., s.r.o., IČ: 04326083, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

2. 2.1. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen ,,SO“):

Modernizace silnice 11/137 Slapy průtah 
SO 101 Silnice 11/137

Chodník podél 11/137 - Bechyňská ulice a okružní křižovatka 11/137 111/13710 a MK, Malšice 
SO 101 Okružní křižovatka 
SO 301 Dešťová kanalizace
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2.2. Obec Slapy je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen SO):

Modernizace silnice 11/137 Slapy průtah
SO 102 Chodníky a zelené plochy 
SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce

2.3. Městys Malšice je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen SO):

Číslo smlouvy: Jihočeský kraj: 010/21/197/03/00
Číslo smlouvy: Obec Slapy :
Číslo smlouvy: Městys Malšice ...........................

Chodník podél 11/137 - Bechyňská ulice a okružní křižovatka 11/137111/13710 a MK Malšice 
SO 102 Chodník 
SO 103 Sjezdy 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 402 Přeložky sítí

3. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem, obcí 
Slapy a městysem Malšice s vítězným uchazečem na základě rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dále 
ujednaly, že všechny vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím 
osobám (jako např. způsob stavebního a autorského dozoru u jednotlivých stavebních 
objektů, koordinátor BOZP, fakturace, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny 
odděleně s vlastní právní odpovědností pro každou jednu stranu. Územní rozhodnutí, 
oMášení nebo stavební povolení na jednotlivé objekty vyřizuje na své stavební objekty 
každý investor zvlášť, včetně zajišťování smluv s vlastníky dotčenými staveb objekty 
překládkami sítí, odnětí ze ZPF nebo PUPFLu, kácení apod.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy všemi stranami 
az do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků 
stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž 
dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení.

^ Proc*len' v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré
důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6. Náklady a placení

Strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a 
náklady na společné stavební objekty ponesou takto:

realizací veřejné zakázky a dále finanční

1. Náklady spojené s účastí členů hodnotící komise najednání ponese každá ze smluvních stran
v rozsahu nakladu požadovaných jednotlivými členy, kteří byli stranou do hodnotící komise 
jmenovaní.

2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další 
požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.

3' ní??dy. sp°jené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit 
Jihočesky kraj obec Slapy a městys Malšice v souladu se svými smlouvami uzavřenými
STy r<f dodavatelem na zak,adě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2
odst. 8 teto smlouvy.
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4. Městys Malšice přefakturuje, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele, finanční
podíl za pořízení projektové dokumentace ve výši 50% ceny Jihočeskému kraji.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání
veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.

2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré
náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této
smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo obci
Slapy nebo městysi Malšice. Obec Slapy a městys Malšice jsou oprávněni celou částku
zaplacené sankce nebo nákladu přeúčtovat Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo
sankce vznikly z důvodů porušení zákona nebo této smlouvy ze strany obce Slapy a městyse
Malšice je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat příslušnou částku obci Slapy a městysu
Malšice k proplacení.

3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let
nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky,
k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své
náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako celku,
resp. ke dni kolaudace.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně
nazvána Dodatek ke smlouvě.

Číslo smlouvy: Jihočeský kraj: 010/21/197/03/00
Číslo smlouvy: Obec Slapy : ...........................
Číslo smlouvy: Městys Malšice ...........................

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním smlouvy na oficiálních stránkách obce
Slapy (www.obecslapy.cz). městyse Malšice (www.malsice.eu) a Jihočeského kraje
(www.kraj-jihocesky.cz)

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.

6. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této
smlouvy platnosti.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje
dne .rhldAW, usnesením Zastupitelstva obce Slapy č. ze dne
usnesením Zastupitelstva městyse Malšice č. 101/21/ZM ze dne 10.12.2021.

V Českých Budějovicích

X'^\H O c--
^ 'V

Ve Slapech

dne
H, / IdL*

OBEC SLAPY
391 76 Slapy 33
IČO: 00667161 (3)

Ing. František Přibyl
starosta

V Malšicích

Milncla\/a Digitálněpodepsal
JVIIIOSIďVd Miloslava Šebková

^Phkn\/á Datum: 2021.12.15
JCUMJVd 07:49:33+01'00'

Miloslava Šebková MBA
starostka
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