C:)islo smlouvy: JihoCesky kraj : SON/ODSH/320/25
Cislo smlouvy: Mésto Netolice — .......................

SMLOUVA O SPOLECNOSTI

uzaviena dle ustanoveni § 2716 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni, a
ustanoveni § 7 odstavce 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni

1. Smluvni strany

Jihoéesky kraj

se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgéjovice
ICO: 70890650

zastoupeny: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jiho¢eského kraje

a
Mésto Netolice
se sidlem: Mirové namésti 208, 384 11 Netolice

ICO: 00250601
zastoupené: Magr. Vladimirem PeSkem, starostou mésta

(dale jen strany smlouvy)

2. Predmét smlouvy

1. Predmétem dle této smlouvy je vzajemna Uprava prav a povinnosti mezi stranami smlouvy
navzajem a vuCi tfetim osobam v souvislosti se spole€énym postupem, resp. vykonem
zadavatelskych Cinnosti podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen ,zakon®), a nasledné pfi realizaci vefejné
zakazky a finan¢nim vyrovnani pro akci s nazvem:

,Rekonstrukce pozemni komunikace 11/122 v prijezdnim Gseku pies
meésto Netolice“ —etapa1,4a5

(dale jen ,stavba“)

2. Vefejna zakazka na stavebni prace bude zadana s terminem zahajeni realizace v roce
2026 v souladu se zakonem pro zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.

3. Zadavatelem, ktery je opravnén vystupovat navenek vuci tfetim osobam, je JihoCesky kraj,
ktery je povinen zabezpedit zejména:
a) podklady a postupy dle zakona, zpracovani zadavacich podminek na zakladé
podkladd poskytnutych méstem Netolice tykajicich se jejich stavebnich objektl a
Casti dle ¢l. 4 této smlouvy, zpracovani zadavaci dokumentace v rozsahu
stanoveném zakonem a nasledujicimi zakony na zakladé projektové dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) ,Rekonstrukce pozemni komunikace /122 v
prijezdnim uUseku pfes mésto Netolice“ zpracované firmou Ing. FrantiSek Strasky —
Atelier SIS, U Malge 20, 370 01 Ceské Bud&jovice, 1C:60642581 a projektové
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

b) zajisténi predani Ci pfistupu k zadavaci dokumentaci v€etné projektové dokumentace
uchazeclm o vefejnou zakazku,

c) zpracovani odpovédi na dotazy uchazecu k vyjasnéni zadavaci dokumentace a jejich
rozeslani uchazeéim,
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d) cely prabéh pfijimani nabidek, v&etné pofizeni potfebnych dokumenta,
e) ve spolupraci s méstem Netolice péti¢lennou hodnotici komisi, kdy v hodnotici komisi
bude mit mésto Netolice jednoho €lena a JihoCesky kraj Ctyfi Cleny,

f) otevirani nabidek hodnotici komisi, v&etné sestaveni protokolu o otevirani nabidek
a kontroly kvalifikace,

g) pripravu podkladd pro hodnotici komisi pro posouzeni a hodnoceni nabidek,

h)  zpracovani protokoll z jednani hodnotici komise v&etné vypracovani zavérecné
zpravy o hodnoceni nabidek,

i) oznameni o vybéru dodavatele,
i) oznameni o vysledku zadavaciho fizeni, zvefejnéni pisemné zpravy,
k)  kompletaci uchovani dokumentace o pribéhu zadavaciho fizeni,

) pokud v prabéhu realizace stavby vznikne nutnost a potfeba dodatecnych stavebnich
¢innosti, dodavek a sluzeb (dale téz dodatec¢né c&innosti), je potfeba zaijistit
administraci a provést veSkeré nezbytné administrativni a jiné souvisejici ukony dle
zadkona. Mésto Netolice je povinno pfipadné dodateéné c¢innosti projednat
v prislusném organu v asovem predstihu tak, aby mohlo byt spInéno vyse uvedené.
Obé ze smluvnich stran jsou povinni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nutnosti
i potfebé dodate€nych Cinnosti u stavebnich objektd, u kterych jsou investorem dle
¢l. 4 bod 2., dozvi, konzultovat jejich provedeni a rozsah s druhou smluvni stranou
tak, aby byly dodrzeny postupy dle ustanoveni zakona tykajici se zmén zavazkl ze
smlouvy na vefejnou zakazku.

4. JihoCesky kraj dale v pfipadé namitek, popfipadé navrhl podanych uchazedéi o vefejnou
zakazku na pfezkoumani ukonl zadavatele, zabezpedi
a) vypracovani rozhodnuti zadavatele o namitkach,

b) vypracovani stanoviska zadavatele k navrhu uchazece na pfezkoumani rozhodnuti
u organu dohledu,

C) vypracovani stanoviska zadavatele k rozkladu uchazece.

5. Pokud ve vySe uvedeném demonstrativnim vyctu dil€ich €innosti néktera neni uvedena,
pak vzdy plati, Ze zadavatel JihoCesky kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést
ukony stanovené pro zadavatele zakonem.

6. Mésto Netolice je v ramci spole¢ného postupu povinno:

a) spolupracovat pfi sestaveni zadavacich podminek a pisemné odsouhlasit podminky
zadavaci dokumentace,

b) jmenovat svého zastupce do hodnotici komise,
c) projednat doporu€eni hodnotici komise o pfidéleni vefejné zakazky.

7. JihoCesky kraj, mésto Netolice jsou povinni spole¢né:
a) rozhodnout o vybéru dodavatele,
b) rozhodnout o pfipadném zrudeni zadavaciho fizeni.

8. JihoCesky kraj a mésto Netolice jsou povinni kazdy samostatné se svou vlastni pravni
odpovédnosti uzavfit v zakonem stanovené Ihuté na zakladé rozhodnuti o vybéru
dodavatele smlouvu s vybranym dodavatelem podle stavebnich objektl, jichz je kazdy
z nich investorem tak, jak je popsano v Cl. 4. smlouvy.

9. JihoCesky kraj a mésto Netolice budou kazdy samostatné zajistovat zvefejfiovani svych
uzavienych smiluv o dilo v€. jejich pfipadnych dodatk( v registru smluv dle zékona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
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smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv), vyplyva-li pro né ze zakona tato
povinnost.

3. Jednani za zadavatele

1. Navenek v(éi tfetim osobam ve véci zadavaciho Fizeni vystupuje, jedna a podepisuje
JihoCesky kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, ze k napsanému nebo vytisténému
nazvu zadavatele pfipoji svlj podpis hejtman JihoCeského kraje nebo jina osoba
opravnéna za zadavatele jednat, s vyjimkou rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele,
kde je k platnosti listiny nezbytny i podpis starosty mésta Netolice, resp. jeho zastupcu.
Stejné tak musi strany smlouvy spole¢né rozhodnout o pfipadném zruSeni zadani vefejné
zakazky. V pravnim vztahu vyplyvajicim ze smlouvy podepsané separatné meéstem
Netolice a JihoGeskym krajem s vybranym dodavatelem na zakladé rozhodnuti o vybéru
dodavatele ve smyslu ¢lanku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedna a podepisuje osoba
opravnéna za JihoCesky kraj i osoba opravnéna za mésto Netolice samostatné.

2. Strany smlouvy se dohodly, Ze s vyjimkou rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele je
kazda strana opravnéna jednanim a podepisovanim podle této smlouvy povérit treti osobu,
ktera pak jedna a podepisuje jménem této smluvni strany.

3. Kazda ze smluvnich stran je povinna postupovat tak, aby nedochazelo ke stfetu zajma

souvisejicimi se zadanim této vefejné zakazky a u v8ech ¢lend hodnotici komise, pfip.
pfizvanych odborniku.

4. Rozdéleni stavby podle stavebnich objektt

1. Kzadani vefejné zakazky je vypracovana projektova dokumentace ,Rekonstrukce
pozemni komunikace [1/122 v prijezdnim Useku pfes mésto Netolice” véetné rozpocétu a
vykazu vymeér zpracovana firmou Ing. FrantiSek Strasky — Atelier SIS, U MalSe 20, 370 01
Ceské Budsjovice, IC:60642581".

Z kompletni dokumentace budou predmétem zakazky na provedeni stavebnich praci
na zakladé zadosti mésta Netolice pouze etapy 1,4 a 5.

2. 2.1. Jiho€esky kraj je v souladu s pfedchozim ujednanim stran podle této dokumentace a
rozpocCtu stavby investorem nasledujicich stavebnich objektd (dale jen ,SO%):

ET 1 Etapa 1, sil. /122 ulice Gregorova
SO 101 Rekonstrukce sil. 11/122 - pratah véetné odvodnéni
VON VedlejSi a ostatni naklady

ET 4 Etapa 4, sil. /122 ulice Vaclavska
SO 101 Rekonstrukce sil. 11/122 - pratah véetné odvodnéni
VON VedlejSi a ostatni naklady

ET 5 Etapab, sil. /122 Mirové Namésti
SO 101 Rekonstrukce sil. 11/122 - pritah v€etné odvodnéni
VON VedlejSi a ostatni naklady
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2.2. Mésto Netolice je v souladu s pfedchozim ujednanim stran podle této dokumentace a
rozpoctu stavby investorem nasledujicich stavebnich objektl (dale jen SO):

ET 1 Etapa 1, sil. 1/122 ulice Gregorova
SO 102,103,104 Uprava MK, Chodniky, Parkovaci plochy

SO 301 Vodovod

SO 302 Kanalizace

SO 401 Vefejné osvétleni

VON VedlejSi a ostatni naklady

ET 4 Etapa 4, sil. 1/122 ulice Vaclavska
SO 102,103,104 Uprava MK, Chodniky, Parkovaci plochy

SO 301 Vodovod

SO 302 Kanalizace

SO 401 Vefejné osvétleni

VON VedlejSi a ostatni naklady

ET 5 Etapa 5, sil. I/122 Mirové Nameésti
SO 102,103,104 Uprava MK, Chodniky, Parkovaci plochy
SO 401 Vefejné osvétleni
VON Vedlejsi a ostatni naklady

3. V souvislosti s ujednanim o oddéleném uzavieni smlouvy mezi JihoCeskym krajem a
méstem Netolice s vitéznym uchazeem na zakladé rozhodnuti o pfidéleni vefejné
zakazky ve smyslu Clanku 2. odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dale ujednaly, Ze
v§echny vztahy z takové smlouvy vyplyvajici nebo s ni souvisejici viici tfetim osobam (jako
napr. zplsob stavebniho dozoru u jednotlivych stavebnich objektd, koordinator BOZP,
fakturace, odpovédnost a zaruka apod.) budou FeSeny oddélené s vlastni pravni
odpovédnosti pro kazdou jednu stranu.

5. Doba trvani smlouvy

1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to ode dne podpisu této smlouvy vSemi stranami
az do doby protokolarniho prevzeti stavby jako celku, v€etné odstranéni vad a nedodélku
stavby. Pfed skonéenim doby platnosti muze smlouva byt pisemné skonena rovnéz
dohodou jejich ucastnikl, a to zejména z divodu zruSeni zadavaciho fizeni.

2. V pfipadé prodleni v ukonech zadavatele proti Ihitam stanovenym zakonem nese veskeré
disledky tohoto poru$eni ta strana, ktera svym jednanim toto prodleni zpusobila.

6. Naklady a placeni

Strany se dohodly, Ze naklady spojené se zadanim a realizaci vefejné zakazky a dale finanéni
naklady na spoleéné stavebni objekty ponesou takto:

1. Naklady spojené s Ucasti €lend hodnotici komise na jednani ponese kazda ze smluvnich stran
v rozsahu nakladt pozadovanych jednotlivymi €leny, ktefi byli stranou do hodnotici komise
jmenovani.

2. JihoCesky kraj jako zadavatel vystupujici vUci tfetim osobam uhradi vSechny dalsi
pozadované naklady spojené se zadanim vefejné zakazky ze svych prostredku.
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3. Dalsi naklady spojené s realizaci vefejné zakazky a smluvni pozadavky budou hradit
JihoCesky kraj a mésto Netolice v souladu se svymi smlouvami uzavienymi s vybranym
dodavatelem na zakladé rozhodnuti o vybéru dodavatele ve smyslu ¢lanku 2. odst. 8 této
smiouvy.

7. Zavérecna ujednani

1. Obdrzi-li kterakoliv ze smluvnich stran jakykoliv doklad nebo dokument vztahujici se k zadani
vefejné zakazky, je povinna jej bezodkladné poskytnout k nahlédnuti druhé smluvni strané.

2. JihoCesky kraj v plném rozsahu ruéi za zakonny pribéh vefejné soutéze a nese veSkeré
naklady nebo sankce vzniklé porusenim zakona nebo svych povinnosti dle podminek této
smilouvy. V pfipadé, Ze tyto naklady nebo sankce budou z tohoto titulu udeleny pfimo méstu
Netolice, mésto je opravnéno celou Castku zaplacené sankce nebo nakladu preuctovat
JihoCeskému kraji. V pfipadé, Ze naklady nebo sankce vznikly z dlvodd poruseni zakona
nebo této smlouvy ze strany mésta Netolice je JihoCesky kraj opravnén preuctovat
pfislusnou ¢astku méstu Netolice k proplaceni.

3. Strany smlouvy se dale na zakladé této smlouvy zavazuji, Ze nejmené po dobu zarucni
doby nebudou provadet zadné stavebni zasahy do stavby, ktera je predmétem vefejné
zakazky, k niz je uzavirana tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porusily, jsou povinny
na sve naklady uveést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolarniho pfevzeti stavby
jako celku, resp. ke dni kolaudace.

4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou formou a jakakoliv zména smlouvy musi byt vyslovné
nazvana Dodatek ke smlouvé.

5. Smluvni strany bezvyhradné souhlasi s uvefejnénim smlouvy na oficialnich strankach
mésta Netolice a JihoCeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz)

6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky podepsany obraz smlouvy ma
platnost originalu.

7. Veskera ujednani a dohody ucinéné pied podpisem této smlouvy pozbyvaji podpisem této
smlouvy platnosti.

8. Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady JihoCeského kraje €. 1445/2025/RK-29
ze dne 18.12.2025, usnesenim Zastupitelstva mésta Netolice €. 41/2025 ze dne 15.12.2025

V Ceskych Budéjovicich V Netolicich
MUDr. Martin Kuba Mgr. Vladimir PeSek
hejtman starosta
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