

Předběžný výstup ze Studie proveditelnosti projektu Portál krizového řízení Jihočeského kraje  
 Cenový průzkum trhu

Vyhodnocení cenového průzkumu trhu pro Studii proveditelnosti projektu Portálu krizového řízení Jihočeského kraje - jedná se o ceny předběžné. Skutečná cena bude výsledkem výběrového řízení, tedy patrně značně (až řádově) nižší.

**Varianta s mobilním klientem**

	<b>TPL</b>	<b>Hexagon</b>	<b>Vítkovice</b>	<b>T-Soft</b>
<b>Položka rozpočtu</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>
Dodávka informačního systému včetně odpovídajícího počtu licencí.	4 840 000,00 Kč	- Kč	37 582 600,00 Kč	54 450 000,00 Kč
Instalace / implementace systému.	1 452 000,00 Kč	- Kč	4 585 900,00 Kč	605 000,00 Kč
Integrace systému s okolními IS zadavatele.	1 331 000,00 Kč	- Kč	3 872 000,00 Kč	7 260 000,00 Kč
Přenos dat z dosud používaných IS.	1 210 000,00 Kč	- Kč	4 961 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
Dodávka hardware	363 000,00 Kč	- Kč	726 000,00 Kč	9 680 000,00 Kč
Instalace a školení.	726 000,00 Kč	- Kč	205 700,00 Kč	605 000,00 Kč
Záruční servis	- Kč	- Kč	2 299 000,00 Kč	12 100 000,00 Kč
<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>9 922 000,00 Kč</b>	<b>Tuto variantu nebude realizovat</b>	<b>54 232 200,00 Kč</b>	<b>85 910 000,00 Kč</b>

Předpokládané provozní náklady (PPN) v Kč vč.

DPH za 5 let:

	<b>Provozní náklady</b>			
<b>PPN 1.rok</b>	968 000,00 Kč	- Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 2.rok</b>	968 000,00 Kč	- Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 3.rok</b>	968 000,00 Kč	- Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 4.rok</b>	968 000,00 Kč	- Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 5.rok</b>	968 000,00 Kč	- Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>Celkové PPN</b>	<b>4 840 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>13 310 000,00 Kč</b>	<b>25 000 000,00 Kč</b>

Předběžný výstup ze Studie proveditelnosti projektu Portál krizového řízení Jihočeského kraje  
 Cenový průzkum trhu

**Varianta BEZ mobilního klienta**

	<b>TPL</b>	<b>Hexagon</b>	<b>Vítkovice</b>	<b>T-Soft</b>
<b>Položka rozpočtu</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>	<b>Předpokládaná pořizovací cena (PC) (v Kč s DPH)</b>
Dodávka informačního systému včetně odpovídajícího počtu licencí.	4 840 000,00 Kč	10 285 000,00 Kč	30 068 500,00 Kč	49 610 000,00 Kč
Instalace / implementace systému.	1 452 000,00 Kč	10 769 000,00 Kč	4 585 900,00 Kč	605 000,00 Kč
Integrace systému s okolními IS zadavatele.	1 331 000,00 Kč	4 343 900,00 Kč	3 872 000,00 Kč	7 260 000,00 Kč
Přenos dat z dosud používaných IS.	1 210 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč	4 961 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
Instalace a školení.	726 000,00 Kč	580 800,00 Kč	205 700,00 Kč	605 000,00 Kč
Záruční servis	- Kč	- Kč	1 815 000,00 Kč	12 100 000,00 Kč
<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>9 559 000,00 Kč</b>	<b>27 430 700,00 Kč</b>	<b>45 508 100,00 Kč</b>	<b>71 390 000,00 Kč</b>
<b>Předpokládané provozní náklady (PPN) v Kč vč. DPH za 5 let:</b>				
<b>PPN 1.rok</b>	968 000,00 Kč	4 120 000,00 Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 2.rok</b>	968 000,00 Kč	4 120 000,00 Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 3.rok</b>	968 000,00 Kč	4 120 000,00 Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 4.rok</b>	968 000,00 Kč	4 120 000,00 Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>PPN 5.rok</b>	968 000,00 Kč	4 120 000,00 Kč	2 662 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>Celkové PPN</b>	<b>4 840 000,00 Kč</b>	<b>20 600 000,00 Kč</b>	<b>13 310 000,00 Kč</b>	<b>25 000 000,00 Kč</b>