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¢islo smlouvy objednatele / mandanta: SDL/OREG/855
¢islo smlouvy zhotovitele / mandatafe: 13 299 00

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o
vykonu autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

Clanek I
Smluvni strany

1. Jihocesky kraj
se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budg&jovice
IC: 708 90 650
DIC: CZ708 90 650
zastoupeny: Mgr. Jifim Zimolou, hejtmanem JihoCeského kraje

bankovni spojeni: CSOB a. s., Ceské Budg&jovice
dislo Gétu: 170320242/0300

(ddle jen v casti B a C ,,objednatel “, v dsti D ,, mandant “)

2. Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sidlem: Bezova 1658, 147 14 Praha 4
IC: 407 63 439
DIC: CZA40763439 (platci DPH)
jednajici: Ing. Vaclav Hvizdal — jednatel, Ing. Milan Kalny — jednatel,

Ing. Vladislav Vodicka — jednatel,
(kazdy samostatné dle vypisu z OR)

bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobotka Praha 2
&islo uctu: 474022543/0300
Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka

2994
(dale jen v cdsti B a C ,,zhotovitel“, v casti D ,, mandatar“)
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Clinek II
ZAkladni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji v souladu se zadivacimi podminkami ze dne 26. 11 .2013 tuto
Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové
dokumentaci a o vykonu autorského dozoru (déle jen ,smlouva“). Smlouva je uzaviena
v &asti B podle § 536 a ndsl. zdkona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozd&jsich
predpisti (déle jen ,obchodni zdkonik*), v ¢asti C podle dle § 61 zdkona &. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné né€kterych zakonii
(autorsky zdkon), ve znéni pozdg&jsich pfedpisd, a v &asti D dle § 566 a nasl. obchodniho
zakoniku.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Clanek 111
PFedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ,,Most ev.¢.
00422 — 1 Mirotice (dale jen ,,dilo*)

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1.zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS/PDPS
2.2.vykon funkce“Koordinator bezpe&nosti prace ve fazi ptipravy stavby a zpracovani
ptislu$né dokumentace

Jedna se o most ev. & 00422 - 1 pfevadgjici silnici I11/00422 vkm 0,579 pfes vodni tok
Lomnice, okres Pisek. Nosnou konstrukci mostu tvoii 4 ks ocelovych vélcovanych nosniki.
V soudasné dobé je v nevyhovujicim technickém stavu, z tohoto divodu bylo vlastnikem
rozhodnuto o jeho nahrazeni novym mostem.

Predmétem zakazky vtéto etapé je vypracovani projektové dokumentace ve stupni
DSP/ZDS/PDPS véetng viech potiebnych geodetickych praci a prizkumi na akci ,,Most ev.&.
00422 — 1 Mirotice vrozsahu podle ,,Smémice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci“ vydané a schvalené MD-OI, &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném
znéni a podle dale uvedenych specifikaci a podminek. Projektova dokumentace bude jako
jeden celek.

Soucésti zakazky je i podrobny staticky vypocet a stanoveni zatiZitelnosti v souladu s CSN
736222 a CSN EN 1991-2.

Vykon funkce ,,Koordinator bezpeénosti prace podle zdkona &. 309/2006 Sb., § 14 €. 2) a §
18 €l.1.) ve fazi piipravy stavby a zpracovani pfislu$né dokumentace.

Piedpoklada se provedeni nového mostu.
Dalsi poZadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

o musi splilovat poZadavky vefejného zdjmu pii vystavbé a uZivani stavby, které
vyplyvaji ze stavebniho zdkona a zdkona o pozemnich komunikacich a jejich
provadécich vyhlasek,

¢ bude spliiovat obsahové naleZitosti stanovené provadécim piedpisem ve smyslu ust.
§110 odst. 5 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
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(,,stavebni zakon“) a podminky uvedené v § 159 stavebniho zdkona pro projektovou
éinnost ve vystavbe,

¢ bude splitovat obsahové nilezitosti stanovené provadécim ptedpisem ¢. 146/2008 Sb.
v platném znéni; obsah Casti ZDS bude dle ¢l. 9.4. ,,Smérnice®,

e vypracovani plinu zajiSténi bezpefnosti a ochrany zdravi — bude autorizovéan
osobou odborné& zptisobilou ve smyslu zik. &. 309/2006 Sb., § 10 pism. c), v platném
znéni, osobu tohoto koordinatora BOZP p¥i piipravé uréi zadavatel,

e pléan kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 pism. c) stavebniho
’7 zakona,

e zpracovani navrhu DIO pro vedeni stavby v dob€ uzavirky,

e doloZeni vSech stanovisek, popf. zavaznych stanovisek dotéenych organl statni
spravy (DOSS), potfebnych k ziskani stavebniho povoleni, spravcil inZenyrskych siti,
vlastniki sousednich pozemkd, atd. a rovnéZ souhlasy nebo min. stanoviska
dotéenych vlastnikii,

e v piipadé nezbytného pferuSeni inZenyrskych siti budou navrZena provizoria nebo
jejich preloZeni a to jako samostatné stavebni objekty,

e bude vypracovina vsouladu se viemi pfisluSnymi zékony, CSN, TP, TKP-D,
vzorovymi listy

e bude zadavateli pfedédna také 1 x v digitalni podob¢ na CD.

e stanoveni zatiZitelnosti po opravé podrobnym vypoétem, véetné statického vypoctu

Ocenény vykaz vymér v ti§téné podob& bude soudasti paré ¢. 1, ostatni paré budou
obsahovat vykaz vymér neocenény. Ocenény vykaz vymér bude rovnéZ pfedan 1 x na
CD v paré &. 1 (v cenové trovni roku 2013) a neocenény vykaz vymér na CD bude
vloZen do ostatnich paré - vSe ve formétu .xls. a v ASPE.

Zikladni ¢lenéni dokumentace ve stupnic DSP/ZDS/PDPS:
A. Privodni zprava

Souhrnné feSeni stavby

Stavebni ¢ast

. Neobsazeno

Zasady organizace vystavby

Doklady

Soupis praci stavby v¢, vykazu vymér

Technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby
(TKP a ZTKP)

I. Souvisejici dokumentace

T oMMy QW

J. Zaborovy elaborat

Casti ,,B (Souhrnné feSeni stavby) a ,,C*(Stavebni &ast) budou zpracovany v podrobnosti pro
PDPS (projektové dokumentace pro provadéni stavby).

Cast ..J“ bude zahrnovat zejména
e  Prizkumy zajistované v ramci DSP/ZDS/PDPS:
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- diagnosticky priizkum (zaméfeny zejména na pevnost betonu, rozmisténi a
kvalitu vyztuze

- pruzkum inZenyrskych siti
e Dalsi vychozi podklady a doklady:

- Zaborovy elaborat (v rozsahu dle TKP — D, kap. 1 — €l. 1.12.3), jehoZ soucasti
budou tabulky trvalych a do€asnych zdborti véetn€ vypisi LV, vypoctu odvodu
ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potieba), informace o parcelach
sousednich pozemkii, mapovy podklad, zakres stavby do katastralni mapy

Cist ,,G* (Soupis praci v& vykazu vymér) bude zpracovan v souladu s vyhl. €. 203/2012
Sb.

Podklady a prizkumy budou souasti samostatného souboru ,,Souvisejici dokumentace®.
Jejich vyhodnoceni se uvedou v &asti B. Priivodni zprava. JestliZe vznikne v priib&éhu nésledné
realizace dila zadavateli $koda v dusledku nedplného, nespravného & viibec neprovedeného
potfebného prizkumu, bude uhradu této $kody zadavatel poZadovat na zhotoviteli.

Clinek IV
Podklady pro provedeni dila

1. Zakladnim podkladem pro zpracovani pfedmétu plnéni jsoﬁ tyto dokumenty:
a) vyzva k podani nabidky ze dne 26. 11. 2013
b) mostni list
¢) hlavni mostni prohlidka

Clinek V
Doba plnéni

1. Zhotovitel je povinen dilo fadn& provést a pfedat ho objednateli v terminu do 28 tydni od
uzavieni smlouvy.

2. Lhuta ur€end podle dni za¢ind béZet dnem, ktery nasleduje po udalosti, ktera je rozhodna
pro jeji pocatek. Dnem se rozumi kalendaini den, neni-li stanoveno ve smlouvé jinak.
Pfipadne-li posledni den lhity na sobotu, ned&li nebo svatek, je poslednim dnem lhity
nejbliZe nasledujici pracovni den.

3. Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pfed sjednanym terminem pfedani dila a objednatel
se zavazuje difve fadné dokondené dilo pfevzit a zaplatit.

4. Terminem splnéni dila se rozumi den, v némZ bude povéfenymi zastupci smluvnich stran
podepsan protokol o pfevzeti fadné splnéného dila, tj. dilo bude objednateli pfedano bez
vad a nedodélkd a vtakové podobg, kterdA umozZni objednateli uziti dila v souladu
s ucelem této smlouvy. : :

5. Termin pfedani a pfevzeti dila mtize byt pfiméfené prodlouzen:
a) dojde-1i k pferuseni praci zhotovitele na zakladé pisemného pokynu objednatele,
b) dojde-li kK pieruseni praci zhotovitele z diivodit okolnosti vylucujicimi odpovédnost
(tzv. vy38i moc) ve smyslu § 374 obchodniho zadkoniku €&i pro splnéni dila
nepﬁ’zniv;’rch klimatickych podminek; smluvni strany jsou povinny se bezodkladné

vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpusob jejiho feseni,
jinak se takového diivodu nemohou dovolavat.
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ProdlouZeni doby provadéni dila se ur¢i pisemnou dohodou smluvnich stran podle doby
trvani piekazky nebo neplnéni povinnosti objednatele sjednanych smlouvou,
s pfihlédnutim k dob&€ nezbytné pro.obnoveni praci, za podminky, Ze zhotovitel ucinil
prokazatelné veskera opatieni ke zkraceni nebo piedejiti prodleni pii provadéni dila.

Clének VI
Predani a prevzeti dila, vlastnické priavo a nebezpeci Skody

Pfedani a pievzeti dila bude provedeno v sidle objednatele.

Po pfedani dila si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovnich dni na kontrolu dila a
ptipadnou vyzvu k odstranéni vad a nedodélkd (napf. neuplnd dokladova &ast, chybégjici
podklady a prizkumy atd.).

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila, jestliZe zjistil po pfedani dila jeho vady
nebo nedod€lky.

O pfedédni a pievzeti dila musi byt sepsdn protokol podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Soucasti protokolu o ptedani a pievzeti dila musi byt:
a) identifikaéni udaje obou smluvnich stran

b) pfedmét plnéni

¢) pocet ks paré predavané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvnich stran

Vlastnické pravo k projektové dokumentaci a dal$im dokumenttim a hmotnym vystuptim,
které jsou pfedmétem dila, a nebezpe¢i Skody na nich pfechazi na objednatele dnem
jejich prevzeti objednatelem.

Clének VII
Providéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnost smluvnich stran
ustanovenimi § 536 a nasledujicimi obchodniho zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen
a) provést dilo fadné, véas a za pouZiti postupti, které odpovidaji pfedpisim CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a dotéenych organi stétni spravy,

¢) provést dilo na sviyj naklad a nebezpedi,
d) ucastnit se na zaklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajici se dila,

e) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislu$na skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat,
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f) na zadklad® pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, piipadné
vysvétleni k dotaziim uchazedl o vefejnou zakézku na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby; poZadované informace je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v pisemné podob& (pfipadné dle poZadavku objednatele e-
mailem) nejpozdgji do 2 pracovnich dni ode dne dorudeni poZadavku objednatele dle
pfedchozi véty; objednatel zaSle poZadavek na poskytnuti dodateéné informace
formou pisemného sdéleni na:

o faxové Cislo: 244 461 038, nebo
e c¢-mail: pontex@pontex.cz

Zhotovitel je opravnén splnit &ast svého zavazku prostfednictvim tfeti osoby pouze se
souhlasem objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnuteln& potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajii, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba, jejichZz potieba vznikne v priibshu plnéni. Tuto pomoc poskytne
zhotoviteli ve lhité a rozsahu dojednaném ob&ma smluvnimi stranami.

Clinek VIII
Cena za dilo pro ¢ist B

Cena za dilo je stanovena ve vysi:

Cenadila ...oooiiiiiiiiiii e, 150 000,- K&
DPH 2196 tuueieiieeeeeeieeeeiieiiiseineeaeeeseeesneennns 31 500,- K&
Cena dila vé. DPH 181 500,- K&

Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace, dodavky, poplatky jiné naklady nezbytné pro
fadné a uplné provedeni dila.

Cena je nejvyse pfipustna a nelze ji piekrodit.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné dafiovych ptedpisd, bude k cen¢ dila
pfipo¢tena DPH dle dafiovych pfedpisi platnych v dob& uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. ‘

Clanek IX
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuji.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury, kterou
zhotovitel vyhotovi a odesle objednateli na zakladé protokolu o piedéani a prevzeti dle
¢lanku VI této smlouvy. Faktura musi spliiovat naleZitosti datiového dokladu stanovené
zédkonem. :

Vystavena faktura (100% smluvni ceny) viak bude uhrazena pouze do vyse 95%
smluvni ceny. Zbyvajicich 5% bude uvolnéno po odstranéni ptipadnych vad ¢i nedodélki
(napf. netiplnd dokladova &ast, chybgjici podklady a prizkumy atd.) — na kontrolu dila a

i
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piipadny poZadavek na doplnéni ¢i odstranéni vad si zadavatel vyhrazuje 14 pracovnich
dni od ptedani dila zhotovitelem. Na pfedmétné faktute bude vy¢islena pozastavka.

Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doruéeni na adresu objednatele.

Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované ¢&astky
z uctu objednatele ve prospéch zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat né&kterou naleZitost nebo bude chybné¢ vyuctovana
cena, DPH nebo zhotovitel vyudtuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén
vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyzna¢i divod vriceni. Druha smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé
smluvni strang, pfestava b&Zet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita b&zZi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Clinek X
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu se ¥idi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho a obcanského
zakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadn€ provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Clinek XI
Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve
smlouve, pfislusnym pravnim pfedpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila, pokud neumozituje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno. Za vadu
se povazuje i nedodélek.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& jeho pfedani a dale odpovida za
vady dila zji$téné po celou dobu zaruéni lhiity (zaruka za jakost).

Zaruka za jakost se sjednava v délce 5 let ode dne pfevzeti dila objednatelem nebo
do vydani kolauda¢niho souhlasu na pfedmétné dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpGsobeny pouZitim
v&ci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné pé¢e nevhodnost t&chto véci nemohl zjistit nebo na né¢ upozornil a
objednatel na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zptsobené dodrZzenim nevhodnych pokynti
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péte nemohl zjistit.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemn& ozndmi zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné ozndmeni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 5 dnil od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim p¥ipadé nedohodnou pisemné jinak,
a to bezplatné.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemnym protokolem.

Lhita zaruky za jakost se prodluzuje v ptipad® vyskytu vady o polet dni, které
uplynou od jejiho nahl4seni do doby odstranéni vady.

Clinek XII
Sankéni ujednani

Nepfedé—li zhotovitel objednateli dilo vterminu stanoveném touto smlouvou, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila (v€etné
DPH), to za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V ptipadé nedodrZzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,1% zceny dila (véetné DPH), a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipad€¢ porueni povinnosti sjednané v &lanku VII odst. 2 pism. €) této smlouvy,
dojde-li poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 3 000,- K&.

V ptipad€ poruseni povinnosti dle &lanku VII odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01% z ceny dila (véetn€¢ DPH) za
kazdy i zapocaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatené informace.

VyuZije-li zhotovitel ke splnéni jeho zivazku tfeti osobu bez souhlasu objednatele, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25% ceny dila (véetné¢ DPH).

V ptipadg, Ze Utad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti b&hem
zadéavaciho Fizeni realizovaného na zaklad& zpracované projektové dokumentace, ktera je
pfedmétem této smlouvy, pochybeni zadavatele v disledku této chybné zpracované
projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni
fizeni vedené UOHS, v&etné ptipadnych sankci z n&j vyplyvajicich objednateli. Stejné tak
se bude postupovat v pfipadé, Ze orgin pfislusny ke kontrole, udéli sankci ¢i jina
opatfeni, napt. v podobé kraceni dotace, ktera byla na zhotoveni dila poskytnuta ze
statniho rozpo&tu Ceské republiky nebo strukturalnich fonda Evropské unie.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluZné ¢astky.

V ptipad€ uplatnéni smluvni pokuty zasle opravnéna strana strané povinné oznameni,
které musi obsahovat popis a Casové urfeni udalosti, kterd v souladu suzavienou

smlouvou zakladd narok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zpisobu
uhrady smluvni pokuty.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté neni dotéen narok objednatele na ndhradu Skody.

Clinek XIII
Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit pouze v ptipadech, které stanovi smlouva nebo obchodni
zékonik.

i
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2. Od této smlouvy miZe odstoupit kterakoliv ze smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde
k podstatnému poruseni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu s
touto smlouvou, nedodrZeni terminii stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrzeni
terminu odstranéni vad dila za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zdkladé pisemné vyzvy
nezjedna napravu do 14 dnti od dorudeni této vyzvy.

4. Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice neZ 30 dni prodleni
s thradou ceny dila podle ¢lanku IX této smlouvy.

5. Strana, kterd porusila smluvni povinnost, jejiZz poruseni bylo divodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé strané nahradit ndklady s odstoupenim spojené. Timto neni
dotCen narok na nahradu $kody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

6. Objednatel si vyhrazuje praivo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze nebude realizovat
stavbu, k jejiZ realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, kterd je predmétem této
smlouvy. V pfipadé¢ tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veSkeré
néklady spojené s plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni dorudeni pisemného
oznameni odstoupeni od smlouvy.

Clanek
Dalsi ujednani

1. Zhotovitel je povinen zvat na technické rady nejen zastupce objednatele, ale i
piisluSné organy statni spravy, dotfené organizace, zastupce dotéenych obci, budouci
provozovatele, spravce objekti a SUS Jek a jejich zavodii v daném okresu.

2. Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace vSech dalSich pozadavku, které
nafidi v prib&hu vystavby spravni organ svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto
pfipadné prace pfesahujici ramec této smlouvy budou hrazeny samostatné.

3. Objednatelem uréend osoba koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby: Ing. David
Dvoréacek

CASTC
Licenéni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli
k uziti dila specifikovaného v &asti B ¢lanku III této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo®).

2. Zhotovitel ud€luje objednateli vyhradni licenci pro ¢asove a teritoridlné neomezené uZiti
autorského dila.

3. Objednatel je opravnén upravit & ménit autorské dilo nebo jeho &ast takovym zptisobem,
ktery nesniZi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel
opravnén uZzit autorské dilo neomezen¢ ve smyslu autorského zakona

4. Objednatel je oprdvnén poskytnout tfeti osob€ opravnéni tvofici soucast licence
(podlicence).

Licence je poskytovana beziiplatng.
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CASTD
Vykon autorského dozoru

Clinek XIV
Predmét plnéni

Mandatat se zavazuje pro mandanta, jeho jménem a na jeho icet vykonavat autorsky
dozor po celou dobu realizace stavby ,Most ev. ¢. 00422 — 1 Mirotice” (dale jen
»Stavba®), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

V ramci vykonu autorského dozoru bude mandataf zabezpeovat zejména:
a) autorsky dozor stavby dle § 152 odst. 4 zdkona & 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zikon), ve znéni pozd&jsich predpis,

b) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

c) poskytovani vysvétleni potfebnych k fyzické realizaci projektu na zakladé realiza¢ni
dokumentace,

d) kontrola a ovéfeni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

e) posuzovéani ndvrhii zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projekth
zpracovavanych zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych parametri
stavby, dodrZeni lhit vystavby, pfipadné dalsich idaju a ukazateld,

f) ucast na stavbé na vyzvani mandanta mimo terminy kontrolnich dnd, pokud bude
Vyzvén
g) ucast na kontrole kvality p¥i pfedani stavby zhotovitelem

Mandant se zavazuje zaplatit za provadéni autorského dozoru za podminek stanovenych
touto smlouvou sjednanou tplatu.

Clinek XV
Doba a misto plnéni

Vykon autorského dozoru bude provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahdjen
po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu mandanta a ukon€en v okamziku, kdy
bude v souladu se stavebnim zdkonem mozné zapo¢it s trvalym uZivanim stavby.

Autorsky dozor bude vykondvan v misté realizace stavby. Mandatai je dale povinen
G¢astnit se na vyzvu mandanta nebo technického dozoru stavebnika schiizek v sidle
mandanta nebo na jiném ve vyzvé uréeném mistg.

Clinek XVI
Priva a povinnosti mandatare

Mandatét je povinen:
a) zajistit autorsky dozor bez zbytetného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup
vystavby, ' :

b) postupovat dle pokynii mandanta (a jim uréeného technického dozoru stavebnika)
jednat v jeho zajmu,
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¢) upozornit mandanta na zfejmou nevhodnost pokynd, které by mohly mit za nasledek
vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozveédél; v ptipadé€, Ze mandant

i pfes upozornéni mandatafe na splnéni pokynt trva, mandataf neodpovida za Skodu
takto vzniklou, '

d) dodrZovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
orgénu a organizaci,

e) poskytovat mandantovi veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamendvat odpracované hodiny jako
podklad pro fakturaci, , .

g) predkladat mandantovi list autorského dozoru k odsouhlaseni nejdiive vzdy k 1. dni
nasledujiciho mésice po vykonu autorského dozoru v pfedchazejicim kalendafnim
mesici.

Mandataf se miZe odchylit od pokyni mandanta jen, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
mandanta, a pokud nemiZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vSak
mandataf nesmi od pokynd odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo mandantem.

Mandataf se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivn€ spolupracovat se
zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

V piipadé zji$téni rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbe je
mandataf povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

Clinek XVII
Prava a povinnosti mandanta

Mandant je povinen pfizvat mandatafe ke vSem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednénich,
kterych se mandataf nezicastnil.

Mandant je povinen informovat mandatafe o terminech pfedani staveni$té, kontrolnich
dnd, predani stavby apod. v piedstihu min. 3 pracovnich dnt.

Mandant se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne mandatafi pomoc
pfi zaji§téni podkladli, dopliiujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v prib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve Ihiit€ a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Mandant je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v pfipad€ spravnosti jej
odsouhlasit podpisem na kopii, ktera bude soucasti faktury. V pfipadé nesrovnalosti je
mandant povinen vyzvat mandatafe k jejich vysvétleni, popf. odstranéni v jim ureném
terminu.
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Clanek XVIII
Uplata ¢ast D

Celkova vySe uplaty za vykon autorského dozoru je stanovena jako nejvySe pfipustna a
nepiekroditelna a &ini:

Celkova tplata  ......... e, 40 000,- K&
DPH 216 et raans 8 400,- K&
Celkova uplata vé. DPH 48 400.- K&

Uplata za vykon autorského dozoru bude uétovana mésiéné podle po&tu odpracovanych
hodin uvedenych v listu autorského dozoru a odsouhlasenych objednatelem, pfitemz
hodinové sazba &ini 500,- K& + DPH ve vysi 21%, tj. 105,- K& Hodinova sazba véetné
DPH ¢ini 605,- K¢. Hodinova sazba je nejvyse pfipustna a nelze ji pfekroéit.

Uplata v sob& zahrnuje ve$keré naklady mandataie nutné a ucelné vynaloZené pfi plnéni
jeho zavazku z této smlouvy véetné nakladd na dopravu apod.

Vyse tplaty / hodinové sazby je platna za pfedpokladu, Ze vystavba bude zahdjena do péti
let od nabyti pravni moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se
smluvni strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé upravujici vysi hodinové sazby.

V ptipad€, Ze dojde ke zméné€ zikonné sazby DPH, je mandataf k Gplaté bez DPH
povinen tctovat DPH v platné vy$i. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
uplaty v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Mandataf
odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Clanek XIX
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuji.

Uplata bude fakturovéna 1x za kalendaini mésic, ve kterém byl proveden autorsky dozor.
Za datum zdanitelného plnéni se urduje posledni den pfislu§ného kalendainiho mésice, za
ktery byla faktura vystavena.

Faktura musi splilovat zadkonem stanovené naleZitosti dafiového dokladu a dale musi
obsahovat:

a) uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou,
b) lhita splatnosti faktury,

c) razitko a podpis opravnéné osoby, kterd fakturu vystavila, v&etné kontaktniho
telefonu, :

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru & jeho &asti obsahujici
udaje za fakturované obdobi.

Lhuta splatnosti faktur €ini 30 dni ode dne doruéeni na adresu objednatele.
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Zévazek mandanta zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované Castky z hltu
mandanta ve prospéch mandatére.

Nebude-li faktura obsahovat n€kterou nalezitost nebo bude chybn€ vylictovana cena,
DPH nebo mandatai vyGctuje prace, které neprovedl, je mandant oprdvnén vadnou
fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyzna¢i diivod vriceni. Druh4d smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li mandant vadnou fakturu druhé smluvni
strang, prestava béZet ptivodni lhuta splatnosti. Cela lhita bézi opét ode dne doruceni
nov¢ vyhotovené faktury mandantovi.

Clinek XX
Odpovédnost za Skodu

Odpov&dnost za Skodu se fidi pfisludnymi ustanovenimi obchodniho a obc&anského
zéakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

Mandataf odpovida za $kodu, kterda mandantovi vznikne v diisledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaZuje i (ijma, kterd mandantovi vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dtsledku poruseni povinnosti mandatare.

Clinek XXI
Sankéni ujednani

Nebude-li mandataf vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy zjiStény
piipad.

Je-li mandant v prodleni s uhradou uplaty na zaklad® fadné vystavené faktury mandatafe,
je povinen uhradit mandatafovi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % dluzné ¢astky, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Sjednanou smluvni pokutu zaplati povinn smluvni strana nezavisle na zavin€ni.

V piipadé uplatn&ni smluvni pokuty zaSle oprdvnéna strana strané povinné oznameni,
které musi obsahovat popis a &asové uréeni udélosti, kterd v souladu s uzavienou
smlouvou zakldd4 ndrok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zptisobu
uhrady smluvni pokuty.

Zapoc&teni vySe smluvni pokuty proti faktuie mandataie.
Témito ustanovenimi o smluvni pokuté neni doten narok na nahradu Skody.
CASTE
Ostatni a zavérecnd ustanoveni
Zhotovitel / mandataf prohladuje, e méa uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti

Skod ve vysi 5 mil. K¢&.
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Zhotovitel / mandataf souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a prohlasuje, Ze tato
smlouva neobsahuje daje, které tvoii pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 17 a
nasl. obchodniho zakoniku.

Zhotovitel / mandatar si je védom, Ze je ve smyslu § 2 zdkona ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkond (zikon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdé&jSich ptedpisi, povinen spoluptsobit pf vykonu finanéni
kontroly.

Zhotovitel je povinen strpét veskeré kontroly vyplyvajici z reZimu financovani
z prostfedkd Evropské unie a statniho rozpo¢tu Ceské republiky a poskytnout pfi takové
kontrole soudinnost.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran
obdrzi 2 stejnopisy.

Zhotovitel/mandataf povéfuie k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Véaclav Hvizdal, jednatel
b) technickych: Ing. Petr Soucek

Za objednatele je ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Lubo§ Priicha
b) technickych: Jifi Letovsky

Dojde-li ke zmén& osoby zde uvedené je pfislu§nd smluvni strana povinna tuto zménu
neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strang.

Tato smlouva miize byt ménéna pouze formou pisemnych dodatki podepsanych
opravnénymi zéastupci obou smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu
jako smlouva.

Smluvni strany prohlasuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vaZné minéna vile
uzavfit tuto smlouvu a vyjadiuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran podpisy.

Pravni vztahy touto smlouvu neupravené se Fidi obecnymi ustanovenimi
obchodniho zékoniku.

. -9 01, 20%
V Ceskych Budg&jovicich dne A MOMA VPrazedne.......innnn
Za objednatele / mandanta Za zhotovitele / mandatare

.......................................

Ing. Véaclav Hvizdal
jednatel spole¢nosti

N 7 PONTEX spol. s ro.
; Stiénka-147 14 Bezova 1658, 147 14 Praha 4
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SESTAVENI NABIDKOVE CENY

Most ev. ¢. 00422 — 1 Mirotice

Nabidkova cena bez DPH ....cccoiviiiirireiiiiniiiiasraesssaisstienirsstasersrnsssssasansassses 150 000,- K¢
DPH (sazba DPH 21 %) ..ccvveeeeiriiniiiiiiii v i e 31 500,- K&

nabidkova cena véetn@ DPH e s 181 500,- K&

1. etapa vefejné zakazky (vykon autorského dozoru pfi stavebni realizaci)

nabidkova cena bez DPH ........c.cocieiiiiiiiiiieniiicesiinaien i e e sensicnnanae 40 000,- K&

DPH (sazba DPH 21 %) ...uovevevviiiiiiiieinnvccvncni e 8 400,- K&

nabidkova cena véetn& DPH 48 400,- K&
Nabidkova cena celkem za 1. a 2. etapu bezDPH ..........cccooiiiiiiiininnnnin, 190 000,- K&
DPH (sazba DPH 21 %) ..cvcevrniiiiiiei e 39 900,- K&
NABIDKOVA CENA CELKEM ZA 1. A 2. ETAPU VCETNE DPH ..........ccoecuunn. 229 900,- KC

V Praze, dne 3. 12. 2013
PONTEX spol. sT.0.
Kezova 1658, 147 14 Praha 4

.............................................

Ing. Véclav Hvizdal
jednatel spoletnosti




