



KUJCP0184H1H

# SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE

č. SD/OEKO/496/15

Ev. č. 600 320

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Zprostředkovatel (dále jen „*zprostředkovatel*“)

Název kraje: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

Zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 94-3126231/0710

a

Příjemce (dále jen „*příjemce*“)

Název: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

IČ: 70971641

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu příjemce: 51-8922080277/0100

Smluvní strana je plátcem DPH.

(společně dále také jako „*smluvní strany*“)

uzavírají podle části páté, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „*Smlouva*“):

## Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu zprostředkovatele na financování prvotních nákladů a výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 v rámci Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „*FSEU*“).
2. Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout příjemci v této smlouvě specifikovanou dotaci na refundaci výdajů na realizaci opatření uvedených v odst. 1 tohoto článku a v souladu s Pravidly pro implementaci FSEU – povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje (dále jen Pravidla JČK), se Závaznou metodikou realizace Fondu solidarity EU v ČR – povodně červen 2013, 2. verze, platná od 24. 4. 2014 (dále jen „*Metodika MF*“) a Dohodou o implementaci FSEU v ČR ze dne 12. března 2014, uzavřené mezi Evropskou unií a Českou republikou, a to na základě písemné žádosti příjemce a v rozsahu stanoveném v Rozhodnutí MF o poskytnutí dotace z Národního fondu.

(1)	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJSKÝ ODBOR
Dostal:	02-03-2015
Sp. zn. Číslo j.:	OEKO 5564/2015
Příloha:	tabulka 10.28

### **Článek III. VÝŠE A ÚČEL DOTACE**

1. Dotaci může příjemce použít pouze za účelem refundace oprávněných výdajů na realizaci opatření dle čl. II této smlouvy a definovaných v kapitole č. 4 Metodiky MF, které byly příjemcem prokazatelně vynaloženy, byly součástí soupisu oprávněných výdajů a jako takové odsouhlaseny ze strany MF dle Rozhodnutí MF o uvolnění dotace z Národního fondu.
2. Dotaci podle této Smlouvy poskytne zprostředkovatel příjemci na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 35/2015/ZK-15 ze dne 5. 2. 2015 pouze na úhradu oprávněných výdajů upravených v odst. 1 tohoto článku v celkové výši 2.959.784,10 Kč (slovy dva miliony devět set padesát devět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých deset haléřů), z toho částka ve výši 2.628.475,19 Kč jako investiční část a částka ve výši 331.308,91 Kč jako neinvestiční část. V případě, že skutečné oprávněné výdaje překročí výši dotace, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
3. Dotace dle této smlouvy bude příjemci poskytnuta postupem podle čl. VI. této smlouvy.
4. Příjemce prohlašuje, že dotaci tímto přijímá.
5. Dotace je určena k úhradě již vynaložených, oprávněných a řádně zdokumentovaných výdajů, uvedených v žádosti příjemce. Příjemce bere na vědomí, že dotace je poskytována pouze na výdaje obsažené v soupisce výdajů, která je zprostředkovatelem předkládána Ministerstvu financí ve formě souhrnné žádosti, a to v rozsahu schváleném ze strany Ministerstva financí.
6. Za oprávněný se považuje takový výdaj, který vznikl na území Jihočeského kraje v období od 2. 6. 2013.
7. Příjemce odpovídá za to, že veškeré refundované výdaje jsou po celou dobu v souladu s principy oprávněnosti výdajů a jsou úplné a pravdivé.

### **Článek IV. PODMÍNKY POUŽITÍ DOTACE**

1. Vztahy související s poskytnutím dotace dle této smlouvy se řídí dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (ES) č. 2012/2002, o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a Evropské unie (dále jen „EU“).
2. Příjemce se zavazuje užít dotaci k refundaci pouze takových výdajů, které odpovídají podmínkám poskytnutí finanční podpory v souladu s Pravidly JČK, s Metodikou MF a dále v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy ČR a EU.

## **Článek V. OBECNÉ PODMÍNKY**

1. Příjemce je povinen garantovat dodržení údajů a skutečností, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje k opatřením FSEU uplatněné u zprostředkovatele v rozsahu soupisu oprávněných výdajů schváleného MF (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Příjemce není oprávněn ke dni uzavření této smlouvy ani později čerpat na výdaje uplatněné v rámci FSEU jiné finanční prostředky z rozpočtu kraje, státního rozpočtu, ze strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, z Finančních mechanismů EHP/Norska 2004-2009, z EHP a Norských fondů 2009-2014, Programu švýcarsko-české spolupráce, jiných zahraničních zdrojů, plnění z pojistných smluv a darů tak, aby nedošlo k duplicitě financování.
3. O porušení povinnosti podle odst. 2 nejde tehdy, pokud jsou uplatněny v rámci FSEU výdaje, které představují financování oprávněné škody na pojištěném majetku, přičemž tyto škody přesáhly limity pojistného plnění a v souhrnné žádosti jsou uplatněny výdaje pouze ve výši tohoto rozdílu.

## **Článek VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY**

Zprostředkovatel poskytne dotaci na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení finančních prostředků od Ministerstva financí na bankovní účet zprostředkovatele, nikoliv však později, než je stanovená lhůta pro oprávněnost výdajů.

## **Článek VII. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PŘÍJEMCE**

1. Příjemce je povinen o operacích souvisejících s přijetím dotace vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
2. Příjmy a výdaje související s dotací musí být vedeny s jednoznačnou vazbou ke konkrétní akci a současně musí být zajištěna archivace dokladů po dobu stanovenou Metodikou MF anebo po dobu vyplývající z národní legislativy, a to po dobu delší ze dvou výše uvedených.
3. Příjemce se zavazuje vést oddělené účetnictví (např. analytickými účty nebo účetním střediskem) o všech účetních operacích souvisejících s dotací.
4. Příjemce se zavazuje písemně poskytnout zprostředkovateli na jeho žádost jakékoliv doplňující informace související s dotací, a to ve lhůtě jím stanovené.
5. Příjemce se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s dotací upravené v kapitole 6.5 Metodiky MF v souladu s právními předpisy České republiky, a to nejméně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
6. Příjemce prohlašuje, že při realizaci opatření uskutečňoval zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., a veškeré výdaje realizované formou veřejné zakázky jsou tak v souladu s tímto zákonem.
7. Příjemce je povinen vytvořit vnitřní kontrolní systém podle zásad uvedených v části čtvrté zákona č. 320/2001 Sb..

8. Příjemce je povinen vytvořit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kterými jsou zprostředkovatel, Ministerstvo financí, finanční úřady, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další kompetentní orgány dle platných právních předpisů České republiky, podmínky k výkonu kontroly a umožnit jim přístup ke všem dokladům vztahujícím se k finančním prostředkům FSEU, umožnit průběžné ověřování souladu oprávněných výdajů uváděných v souhrnných žádostech se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provedení kontroly.
9. Příjemce se zavazuje zprostředkovatele bezodkladně informovat o všech kontrolách nebo monitorováních vykonaných jinými subjekty než zprostředkovatelem, o jejich výsledcích a navržených opatřeních k nápravě a o všech uložených nápravných opatřeních, která přijal v souvislosti s těmito kontrolami a o jejich splnění. Kopii této zprávy o přijetí nápravných opatření je povinen zaslat v kopii zprostředkovateli.
10. Příjemce je povinen vytvořit podmínky k ověření souladu údajů o čerpání dotace poskytnuté v režimu zákona č. 250/2000 Sb., se skutečným stavem a poskytnout součinnost osobám oprávněným k provádění auditů, zejména poskytnout veškeré doklady vztahující se k čerpání dotace.
11. Příjemce souhlasí s užíváním údajů v informačních systémech a účetnictví zprostředkovatele a poskytovatele dotace (Ministerstva financí) pro účely administrace.
12. Příjemce je povinen vhodnými způsoby zajistit publicitu pomoci přijaté z FSEU vůči veřejnosti. Vhodným způsobem publicity se rozumí zejména publicita v regionálních médiích (televizi, tisku, rozhlasu), na internetových stránkách, obecních vývěskách apod. Pokud byla dotace použita na opravy nemovitostí, resp. jejich uvedení do původního stavu, který je technicky, kvalitativně a funkčně blízký a rovnocenný předchozím materiálním i ekonomickým podmínkám, je za odpovídající publicitu považováno umístění plakety v místě realizace těchto prací, pokud to není povahou věci vyloučeno. Plaketa musí být viditelná, trvalá, označená logem EU a musí na ní být uvedeno slovní spojení „Podpořeno z Fondu Solidarity EU – Náprava povodňových škod, červen 2013“ a stručný popis předmětu podpory.
13. Výdaje na publicitu nejsou výdaji oprávněnými k proplacení z FSEU.
14. Příjemce je povinen poskytnout zprostředkovateli součinnost při přípravě Závěrečné zprávy o implementaci FSEU.
15. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele dotace či jiných kontrolních orgánů doložit, že veškeré výdaje předložené příjemcem k proplacení byly uhrazeny z vlastních zdrojů, a to před předložením souhrnné žádosti.

## **Článek VIII. NESROVNALOSTI**

1. Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů České republiky, nebo Evropské unie v důsledku jednání nebo opomenutí subjektu zapojeného do implementace FSEU, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo veřejného rozpočtu ČR.
2. Zjistí-li zprostředkovatel podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. na straně příjemce, zahájí v souladu s Metodikou řízení k prošetření této nesrovnalosti a postupuje dále dle zákona č. 280/2009 Sb. O této skutečnosti informuje subjekt, na jehož úrovni se podezření na nesrovnalost zjistilo. V případě, že daňová kontrola potvrdí porušení rozpočtové

kázně, vyměří zprostředkovatel odvod za porušení rozpočtové kázně a učiní veškeré kroky potřebné k vymožení neoprávněně použitých prostředků.

3. Zjistí-li zprostředkovatel u oprávněného žadatele podezření na nesrovnalost, které nezakládá porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., vyčíslí částku finančních prostředků dotčených danou nesrovnalostí, informuje subjekt, na jehož úrovni se podezření na nesrovnalost zjistilo a vyzve příjemce k vrácení části prostředků dotčených nesrovnalostí, případně podnikne veškeré další kroky k vymožení této dotčené částky.
4. Veškerá podezření na nesrovnalost plynoucí ze závěrů z provedených kontrol jiných kontrolních orgánů, včetně kontrol provedených u oprávněných žadatelů ze strany MF se považují za opodstatněná podezření, u kterých je zprostředkovatel povinen vždy zahájit kroky dle výše uvedeného.
5. V případě, že dané porušení zároveň zakládá podezření ze spáchání trestného činu či na porušení zákona č. 137/2006 Sb., má příjemce i zprostředkovatel současně povinnost zajistit předání daného případu k dalšímu řešení orgánům oprávněným k šetření dle zvláštních právních předpisů.

#### **Článek IX.**

#### **SANKCE A KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ A ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NESROVNALOSTÍ JAKO PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ**

1. Pokud příjemce poruší povinnosti stanovené touto smlouvou a Metodikou, považuje se takové porušení povinností za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zprostředkovatele.
2. Za méně závažné porušení povinností dle této smlouvy se považuje porušení povinností upravené v čl. VII. odst. 9 a čl. VII. odst. 14 smlouvy a zprostředkovatel je za takové porušení oprávněn uložit odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1,9 až 2% z celkové výše dotace.
3. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně porušením povinností stanovených v čl. VII odst. 6 této smlouvy, bude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši upravené „*Tabulkou snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek*“ viz příloha č. 2 této smlouvy, návazně na str. 7 přílohy Metodiky MF.
4. Částka odvodu za porušení rozpočtové kázně nesmí být nikdy vyšší nežli částka vyplacená příjemci ke dni porušení rozpočtové kázně.
5. Za porušení povinností stanovených v čl. III. odst. 1 a 5, čl. V odst. 2, čl. VII. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a 15 se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

## **Článek X. UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Zprostředkovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez poskytnutí dodatečné lhůty k zjednání nápravy, jestliže příjemce:
  - a. bezdůvodně a dlouhodobě neplní některou ze svých povinností uvedených ve Smlouvě;
  - b. uvedl do smlouvy nebo v žádosti o dotaci nepravdivé nebo neúplné údaje, které mohou mít podstatný vliv na dosažení účelu smlouvy;
  - c. se dopustí finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
2. Výpověď smlouvy podle předcházejícího odstavce musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení. Výpovědní lhůta činí 10 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni jejího doručení příjemci.
3. Zprostředkovatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět z důvodu porušení jiných smluvních povinností, jestliže příjemce nezjedná nápravu ani na základě výzvy zprostředkovatele ve lhůtě ve výzvě stanovené.
4. Uplynutím výpovědní lhůty tato smlouva zaniká. V případě zániku smlouvy podle tohoto ustanovení je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci ve výši všech doposud vyplacených prostředků. Lhůtu pro vrácení doposud vyplacených prostředků určí zprostředkovatel.
5. Smlouvu lze rovněž z důvodů uvedených v § 167 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.

## **Článek XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že
  - a. všechny údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a úplné;
  - b. je si vědom následků vzniklých uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů, které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání dotace.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží zprostředkovatel a jedno vyhotovení příjemce.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 35/2015/ZK-15 ze dne 5. 2. 2015.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

PŘÍLOHA č. 1: Soupis oprávněných výdajů dle přílohy žádosti příjemce odsouhlasený ze strany MF návazně na vydané Rozhodnutí MF

PŘÍLOHA č. 2: Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek

**Za zprostředkovatele:**

**Za příjemce:**


V Českých Budějovicích dne 27.5.2015

V Č. Budějovicích dne 27.2.2015

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (3)

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman



  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

ZKONTROLOVAL  
Ing. Dubská

ZKONTROLOVAL  
JUDr. Václav KRENE

název oprávněného žadatele	úplný název dodavatele / vystavitele účetního dokladu	číslo účetního dokladu (faktura, účtenka)	datum vzniku škodní události	vznik závazku ***	datum vystavení účetního dokladu dodavatelem	účel platby – popis výdaje	specifikace typu opatření* - investiční/ neinvestiční výdaje	zdůvodnění investičních výdajů **	název subjektu, který provedl úhradu	číslo bankovního výpisu ze dne ..., popř. pokladničního výdajového dokladu ze dne ... (potvrzující, že částka byla uhrazena)	odpočet DPH (výše DPH, pokud je relevantní)	Celkem za doklad	neoprávněná část výdajů (pokud je relevantní) ****	zdůvodnění neoprávněné části výdaje	Částka prokázaných oprávněných výdajů	částka navržená k financování z FSEU dle Pravidel kraje
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10, záv. Č. Budějovice, Planá čp. 72, 370 01 České Budějovice	VS 5801491 467	2.6.2013	6.6.2014	25.7.2014	Oprava povrchu účelové komunikace v Českém Krumlově, místní název "Stará Dobrkovická", p.č. 1488/2, 2064/13 a 2064/10, délka opravovaného úseku 1,026 km.- poškozené povodní 2013. Rozpis hl. prací: frézování vozovky, vrstvy pro obnovu a opr. z asf. betonu, ACO 8 tl.vrstvy 40mm, zpevnění krajnic, lokální výsrava hrbolů. Zdůvodnění odstupe od povodně: bylo nutno zadat výběrové řízení a vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014, proto provedeno až v roce 2014.	A11 neinvestiční		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	č.156 z 4.8.2014		2 204 308,91	1 873 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	2 204 308,91	331 308,91
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14008	3.6.2013	23.10.2013	31.1.2014	Most ev.č. 15425-1 za obcí Trpnouze - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období leden 2014.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 33 z 3.3.2014		12 100,00	10 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	12 100,00	2 100,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14018	3.6.2013	23.10.2013	31.3.2014	Most ev.č. 15425-1 za obcí Trpnouze - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období březen 2014.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 63 z 30.4.2014		19 602,00	16 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	19 602,00	3 602,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14061	3.6.2013	23.10.2013	31.7.2014	Most ev.č. 15425-1 za obcí Trpnouze - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období červenec 2014.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014		11 314,00	9 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	11 314,00	2 314,00



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	č. 1400497	3.6.2013	17.10.2013	6.8.2014	Oprava mostu ev.č. 15425-1 za obcí Trpnouze. Soupis hl. provedených prací: obsyp potrubí a objektů zeminou, rozprostření ornice ve svahu, základy z prostr. betonu, mostní opěry a křídla z gabionů, vrstva ze šterkodrti, postřik z asfaltu, asfaltobeton, obalované kamenivo, dopravní značení a označení.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	1 797 000,51	1 527 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	1 797 000,51	270 000,51
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14071	3.6.2013	17.4.2014	31.7.2014	Most ev.č. 156-009 přes Stropnici u obce Veselka - technický dozor a koordinátor BOZP. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	16 456,00	13 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	16 456,00	3 456,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	EDIKT a.s.,Rudolfovská 461/95, 370 01 Č.Budějovice	č. 2114023 4	3.6.2013	1.7.2014	15.8.2014	Oprava mostu ev.č. 156-009 přes Stropnici u obce Veselka.Soupis hl. provedených prací:frézování,bourání konstrukcí. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	195 662,25	166 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	195 662,25	29 662,25
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14019	3.6.2013	23.10.2013	31.3.2014	Most ev.č. 1545-1 za obcí Klení - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období březen 2014. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 63 z 30.4.2014	17 545,00	14 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	17 545,00	3 545,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14072	3.6.2013	23.10.2013	4.8.2014	Most ev.č. 1545-1 za obcí Klení - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období červenec 2014. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	3 509,00	2 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	3 509,00	1 509,00

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Tepis s.r.o., Lidická 178/45, 370 07 Č. Budějovice	č. 1401000 08	3.6.2013	1.10.2013	28.2.2014	Most ev.č. 157-010 před obcí Mohuřice - koordinátor BOZP. Fakturováno za období únor 2014. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 43 z 27.3.2014		2 000,00	1 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	2 000,00	1 000,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 12 Č. Budějovice	FV14067	3.6.2013	7.4.2014	31.7.2014	Most ev.č. 157-010 před obcí Mohuřice - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období červenec 2014. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014		30 734,00	26 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	30 734,00	4 734,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	K-BULDING CB,a.s., Hraniční 2094, 370 06 Č. Budějovice	č. 143220/0 85	3.6.2013	20.5.2014	14.8.2014	Oprava mostu ev.č. 157-010 před obcí Mohuřice. Soupis hl. provedených prací: demolice mostu, dopr. značení, zemní hrázky pro dočasné převedení vodoteče, mostní rámová konstrukce ze železobetonu, výztuž konstrukce z oceli, ochrany izolace na povrchu asfalt. pásy. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014		912 341,37	775 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	912 341,37	137 341,37
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Tepis s.r.o., Lidická 178/45, 370 07 Č. Budějovice	č. 1401000 09	3.6.2013	1.10.2013	28.2.2014	Most ev.č. 1549-3 Benešov nad Černou - koordinátor BOZP. Fakturováno za období únor 2014. Stavební práce byly uhrazeny z dotace SFDI.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 43 z 27.3.2014		2 000,00	1 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	2 000,00	1 000,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 12 Č. Budějovice	FV14070	3.6.2013	7.4.2014	31.7.2014	Mosty ev.č. 1549-2 a 1549-3 Benešov nad Černou - technický dozor a koordinátor BOZP. Stavební práce byly uhrazeny z dotace SFDI. Fakturováno za období červenec 2014. Zdůvodnění odstu- pu od povodně: bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014		6 050,00	5 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	6 050,00	1 050,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Tepis s.r.o., Lidická 178/45, 370 07 Č. Budějovice	č.140100 007	3.6.2013	1.10.2013	28.2.2014	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/160 před Studencem - koordinátor BOZP. Stavební práce byly uhrazeny z dotace SFDI. Fakturováno za období únor 2014.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 43 z 27.3.2014		2 000,00	1 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	2 000,00	1 000,00

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o.,Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14069	3.6.2013	26.5.2014	31.7.2014	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/157 - Borfaj - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období červenec 2014. Zdůvodnění odstupu od povodně: bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	42 834,00	36 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	42 834,00	6 834,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	SKANSKA a.s., Divize Silniční stavitelství, Libalova 1/2348, Praha 4, Chodov	č. 8041002 518	3.6.2013	21.5.2014	31.7.2014	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/157 - Borfaj - 2 úseky délky 83 m a 144 m, výšky 1-1,5 m a tloušťky 1 m. Gabionová zeď vykazovala poruchy a kaverny v místech drenážních trubek, které ji měly odvodňovat. Vozovka v těchto místech vykazovala podélné trhliny značných délek a šířky až 150 mm. Rekonstrukce spočívala v odstranění a rozebrání stávající zdi a provedení nové s částečným využitím stávajícího výplňového kamene, včetně založení a ukotvení. Výkop byl proveden v přílehlém jízdím pruhu, kde byla provedeno celé vozovkové souvrství, v druhém jízdím pruhu byla odfrézována obrusná vrstva a položena nová s úpravou příčného sklonu. Soupis hl. provedených prací: odstranění podkladu vozovky, frézování, hloubení jam, obsyb potrubí a objektů, sanační vrstvy z kameniva, rovnání z lom. kamene, vozovková vrstva ze štěrku, obal kamenivo, ocel. a beton. silnič. svodilo, dopr. značení. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 138 z 28.8.2014	1 990 968,84	1 692 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	1 990 968,84	298 968,84
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	SWIETELSKY stavební s.r.o.,oblast Strakonice, Řepice 138, 386 01 Strakonice	č. 0165601 7	3.6.2013	28.4.2014	1.8.2014	Stabilizace silničního tělesa silnice III/12245 Malovice-Malovičky. Délka opravovaného úseku je 0,08 km. Soupis hl. provedených prací: zemní práce, podklad štěrku, asf.beton, postřik, svodidlo, řezání živič. krytu, potr. PVC. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	2 676 731,31	2 275 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	2 676 731,31	401 731,31

						řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně. Na této stavbě byla provedena po jejím dokončení kontrola pracovníky SFDI, která nekonstatovala žádné pochybnosti. Pracovníci SFDI provedli kontrolu i na místě stavby. Posíláme foto. Doplněný komentář: V daném místě došlo vlivem povodní v červnu 2013 k podmáčení a ujetí svahů a tím pádem k poškození konstrukce silnice III/12245. Došlo k utžení krajnic a podemletí vozovky. Rychlý proud povodňové vlny Malovického potoka podemlel v hlavním profilu potoka silniční násep na pravé straně vozovky v délce 156 m a na levé straně vozovky v délce 76,5 m. Potok nemá v místě poruchy opevněné dno ani břehy. jako nevhodnější řešení se jevílo vybudování nové ŽB opěrné zdi, která bude do budoucna chránit těleso komunikace. Po celé délce úseku byly seřiznuty podemleté okraje vozovky a nová vozovka se budovala pouze v místě mezi opěrnou zdí a stávající komunikací v průměrné šířce cca 0,5 m na každé straně.									
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	č. 792238	3.6.2013	13.12.2013	21.7.2014	Oprava mostu ev.č. 14118-2 před Krašlovicemi. Soupis hl. provedených prací: dopravné inženýrská opatření, demolice, zemní práce, základy, mostní nosné deskové konstrukce, výplně z kameniva, dlažby, zpevnění krajnic, asf.beton, postřik, nátěry. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 135 z 22.8.2014	1 187 105,84	1 009 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	1 187 105,84	178 105,84
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Jiří Daňha, Strážný 68, 384 43 Strážný	č. 12/14	41 428,00	27.2.2014	30.7.2014	Stabilizace silničního tělesa silnice II/142 Štětín - koordinátor BOZP. Fakturováno za období červenec 2014.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	3 872,00	3 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	3 872,00	872,00

<p>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje</p>	<p>RENO Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovio Březi</p>	<p>č. 8414037 6</p>	<p>3.6.2013</p>	<p>28.4.2014</p>	<p>6.8.2014</p>	<p>Stabilizace silničního tělesa silnice II/142 Štětín. Délka opravovaného úseku je 0,182 km.. Soupis hl. provedených prací: frézování, odkop, travivody, dlažby, vozovková vrstva ze šterkodrti, asf.beton, potrubí z PVC, kanalizační šachty, dopr.značení. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně. Celková délka zdi je 43 m, tento výdaj by se měl týkat úseku délky 0,0182 km.</p> <p>jedná se o vybudování opěrné zdi výšky 3,1 - 3,8 m a délky 43 m. Zeď byla vybudována jako úhlová, monolitická ze železobetonu. pro její vybudování bylo nutné odstranit celou stávající komunikaci v úseku dlouhém 70 m. Součástí stavby bylo i nové vozovkové souvrství, včetně odvodnění.Posíláme foto.Doplňný komentář: V daném místě došlo vlivem povodní v červnu 2013 k podmáčení a ujetí svahů a tím pádem k poškození konstrukce silnice II/142. Povrch vozovky začal vykazovat podélné trhliny v délce cca 70 m. Po posouzení geologem a projektantem bylo jako nejvhonější varianta k zajištění svahu zvoleno vybudování nové konstrukce vozovky a opěrné ŽB zdi, včetně odvodnění. Ta by v případě opakovaní situace zabránila opětovným škodám. Celková délka úseku - 70 m, z toho je 54 m výměna celkové konstrukce vozovky, zbývajících 26 m pouze úprava povrchu vozovky. Opěrná zeď je dlouhá 43 m. Doplňný rozpis prací:zemní práce(odstranění krytu vozovky, sejmutí ornice,odkop, hloubení rýh,uložení sypaniny do násypů se zhutněním, zásyp jam a rýh, rozprostření ornice ve svahu a v rovině).</p>
---	--	-----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---

A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV137 z 26.8.2014	1 990 347,00	1 691 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	1 990 347,00	299 347,00
-------------------	----------------------------------	--	----------------------	--------------	--------------	--	--------------	------------

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice	č. 2114022 4	3.6.2013	8.7.2014	12.8.2014	Oprava mostu ev.č. 13711-2 Stádléc. Soupis hl. provedných prací: frézování, hloubení jam, bourání konstrukcí. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 137 z 26.8.2014	748 943,58	636 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	748 943,58	112 943,58
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BETVAR a.s., Řehořova 42, 130 00 Praha 3	č. 3014000 46	3.6.2013	22.7.2014	2.9.2014	Oprava mostu ev.č. 1472-12 Hluboká nad Vltavou - Křesín. Soupis hl. provedených prací: dopravní značení, frézování, převedení vody, hloubení a zásyp jam, základy ze železobetonu, mostní opěry a křídla, mostní rámové konstrukce, zához z lom. kamene, úprava komunikace. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014	1 343 196,77	1 141 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	1 343 196,77	202 196,77
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	K-BULDING CB,a.s., Hraniční 2094, 370 06 Č. Budějovice	č. 143220/0 91	3.6.2013	20.5.2014	29.8.2014	Oprava mostu ev.č. 157-010 před obcí Mohuřice. Soupis hl. provedených prací: dopravní značení, čerpání vody, výztuž mostních opěr a mostní rám. konstrukce, vrstva z asfaltobetonu. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014	1 132 588,39	962 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	1 132 588,39	170 588,39
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	SKANSKA a.s., Divize Silniční stavitelství, Libalova 1/2348, Praha 4, Chodov	č.804100 2563	3.6.2013	21.5.2014	31.8.2014	Opěrná zeď na silnici II/157 - Borfaj - 2 úseky délky 83 m a 144 m, výšky 1-1,5 m a tloušťky 1 m. Gabionová zeď vykazovala poruchy a kaverny v místech drenážních trubek, které ji měly odvodňovat. Vozovka v těchto místech vykazovala podélné trhliny značných délek a šířky až 150 mm. Rekonstrukce spočívala v odstranění a rozebrání stávající zdi a provedení nové s částečným využitím stávajícího výplňového kamene, včetně založení a ukotvení. Výkop byl proveden v přílehlém jízdním pruhu, kde byla provedeno celé vozovkové souvrství, v druhém jízdním pruhu byla odfrézována obrusná vrstva a položena nová s úpravou příčného sklonu. Soupis	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014	3 130 757,33	2 661 000,00	čerpáno z FSEU v předchozích kolech	3 130 757,33	469 757,33

						hl. provedených prací: frézování, hloubení jam, obsyp potrubí, sanační vrstva z drčeného kameniva a polštáře pod základy z kameniva, rovnání z lomového kamene, oprava vozovky, ocelové silniční svodidlo, dopravní značení. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyčlenit finanční prostředky pro rok 2014 a provést výběrové řízení, z těchto důvodů byly práce provedeny s odstupem od povodně.										
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14077	3.6.2013	17.4.2014	29.8.2014	Most ev.č. 156-009 přes Stropnici u obce Veselka - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období srpen 2014.	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014		30 492,00	25 000,00	čerpano z FSEU v předchozích kolech	30 492,00	5 492,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14078	3.6.2013	7.4.2014	29.8.2014	Mosty ev.č. 1549-2 a 1549-3 Benešov nad Černou - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období srpen 2014	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014		36 663,00	31 000,00	čerpano z FSEU v předchozích kolech	36 663,00	5 663,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14080	3.6.2013	7.4.2014	29.8.2014	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/160 před Studencem - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období srpen 2014	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014		47 069,00	40 000,00	čerpano z FSEU v předchozích kolech	47 069,00	7 069,00
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Inbest spol.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 12 Č.Budějovice	FV14079	3.6.2013	26.5.2014	29.8.2014	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/157 - Borfaj - technický dozor a koordinátor BOZP. Fakturováno za období srpen 2014	A11 investiční	zdůvodnění v poznámce výše	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	BV 143 z 3.9.2014		42 592,00	36 000,00	čerpano z FSEU v předchozích kolech	42 592,00	6 592,00



**Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek**

**Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách („ZVZ“)**

	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%, v případě úmyslného jednání až 100%
7.	Nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem zakázky nebo nejsou přiměřené vzhledem k předmětu zakázky nebo stanovení diskriminačních technických podmínek (např. stanovení příliš specifických technických standardů)	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
8.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
9.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku	25 - 30% částky dotace použité

	v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
10.	Nezákoně vyjednávání o nabídkách	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
11.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
12.	Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
13.	Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
14.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 – 50% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
15.	Nezákoně vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 - 10%
16.	Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu se ZVZ nebo podstatná změna původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 - 10%
17.	Nezákoně použití jednacího řízení bez uveřejnění	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
18.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky	100% částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 20% ceny původní veřejné zakázky
19.	Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
20.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
21.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ	2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky

V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

**Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

V případě, že příslušná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na které se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanoví obdobné povinnosti jako povinnosti uvedeny v tabulce pod body č. 1 - 17, postupuje se obdobně dle sankcí uvedených pod příslušnými body č. 1 - 17.