



KUJCP01B7BHX

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SDL/OZZL/072/15

Tato smlouva o dílo (dále „Smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 13. května 2015 a Usnesení Rady Jihočeského kraje č. 524/2015/RK-64, čl. II, odst. 3, ze dne 28. května 2015, pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:

„Zajišťování péče o vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje – ČÁST B: Okres Jindřichův Hradec“

Článek I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: **Jihočeský kraj**
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Milan Vlášek, Bc. Petr Stehlík, Milena Vlášková, DiS., Ing. Zdeněk Klimeš a zároveň: Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III., odst. 4 této smlouvy).

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: **EKOIMPEX Vysočina s.r.o.**
Sídlo: Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
IČ: 28079540
DIČ: CZ28079540
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Hana Neckářová, DiS.
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Marek Brom

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen lokality), která jsou předmětem této smlouvy.

Dílem podle této smlouvy se rozumí všechny zásahy ve vybraných lokalitách, spočívající v provedení všech prací, které byly uvedeny v příloze výzvy k podání nabídek v rámci realizace podlimitní veřejné zakázky na služby, v návaznosti na níž je tato smlouva uzavírána, a to včetně zpracování všech realizačních dokumentací.

Dílní částí díla podle této smlouvy se rozumí všechny zásahy **na jedné lokalitě**, spočívající v provedení všech prací, které byly uvedeny v příloze výzvy k podání nabídek v rámci realizace podlimitní veřejné zakázky na služby, v návaznosti na níž je tato smlouva uzavírána, a to včetně zpracování všech realizačních dokumentací.

Zásahem podle této smlouvy se rozumí provedení prací **na jedné lokalitě ve stanoveném časovém období**, které byly uvedeny v příloze výzvy k podání nabídek v rámci realizace podlimitní veřejné zakázky na služby, v návaznosti na níž je tato smlouva uzavírána, a to včetně zpracování realizační dokumentace.

Podrobný popis zásahů v jednotlivých vybraných lokalitách včetně uvedení požadovaného termínu zásahu a jeho rozsahu je nedílnou přílohou této smlouvy.

3. Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude obsahovat:
 - a. textovou část: popis, rozsah a termíny provedených zásahů, použitá technologie, důležité okolnosti, popř. další důležité informace zjištěné v lokalitě, případné odchylky od specifikace provedených prací včetně jejich zdůvodnění;
 - b. grafickou část: schematickou mapu, resp. mapy ve vhodném měřítku s přesným zákresem rozsahu a lokalizace zásahů. Je možné vymezení souřadnicemi GPS, popř. převedenými do polygonu ve formátu shp či jiném, běžně exportovatelném do formátu *.shp (jako podkladové mapy lze použít ty, které jsou součástí Zadávací dokumentace a které si uchazeč může vyžádat u zadavatele v digitální podobě, zhotovitel může rovněž použít vlastních podkladů, které budou dostatečně transparentní), z map musí být zřetelný plošný rozsah a lokalizace každého konkrétního zásahu (digitální vymezení není podmínkou plnění zakázky);
 - c. fotodokumentaci: barevná fotodokumentace musí být vyhotovena před zásahem, v průběhu provádění prací a po dokončení prací, a to minimálně pro každou etapu 3 fotografie s dostatečnou vypovídající kvalitou (3x před zásahem, 3x v průběhu, 3x po dokončení).

Realizační dokumentace bude odevzdána ve 2 originálních, barevných, tištěných, svázaných vyhotoveních a současně v digitální podobě a to včetně mapové a fotografické části na nosiči dat (CD-ROM, DVD, popř. jiném nosiči dle dohody s objednatelem).

Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli nebo TDI při převzetí každého zásahu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu závazného vzoru, který bude zhotoviteli předán při předání lokality dle čl. III. odst. 5 této smlouvy nebo bude k dispozici na www stránkách Jihočeského kraje.

Článek III.

Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou vybrané lokality na území Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec, jejichž seznam je nedílnou přílohou této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná podpisem smlouvy a protokolárním předáním lokality zhotoviteli (viz článek III. odst. 4 této smlouvy), zásahy na jednotlivých lokalitách budou probíhat v termínech, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, případně s odchylkami, jak je uvedeno dále v odstavci č. 10 tohoto článku.

3. Nejzazším termínem pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 10 tohoto článku) je 15. listopad 2015. Pokud nebude dílo možné realizovat zcela nebo z části do tohoto termínu, případná úprava dalšího postupu je možná pouze na základě dohody obou stran formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel může být při realizaci díla zastupován technickým dozorem investora (dále jen TDI), který bude zplnomocněný ke kontrole plnění a přejímání díla včetně sepisování a podepisování předávacích a přejímacích protokolů, kontrole a podpisu vystavených faktur. Zhotovitel bude o případném zastupování objednatele TDI informován dopisem s uvedením kontaktů na TDI a rozsahu oprávnění TDI k zastupování objednatele.
5. Objednatel nebo TDI předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, protokolárně v místě, které bude nacházet přímo v lokalitě. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran. Pokud se smluvní strany na datum a místo předání nedohodnou, určí tento termín a místo objednatel nebo TDI, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné, a to nejpozději 7 dní před termínem zahájení prací stanoveným v příloze této smlouvy. Současně s předáním lokality objednatel nebo TDI přímo na místě zkonkretizuje obsah díla – označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních, klimatických nebo vegetačních podmínek rozsah zásahu upřesní. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.
6. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednáno a upřesněno při předání lokality (viz odst. 5 tohoto článku).
7. Zhotovitel oznámí prokazatelně (pisemně nebo e-mailem) osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech nebo zástupci TDI termín ukončení celého díla nejpozději do 10 dnů od posledního dne provádění prací nebo minimálně 5 dnů před uplynutím termínu stanoveném v příloze této smlouvy (popř. upraveném na základě odst. 10 této smlouvy), podle toho, který z uvedených termínů nastane dříve.
8. Objednatel nebo TDI nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací dle odst. 7 prokazatelně vyzve zhotovitele (pisemně nebo e-mailem) k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa prohlídky provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel nebo TDI prokazatelnou formou (pisemně nebo e-mailem).
9. O předání a převzetí zásahu v termínu dle odst. 8. bude objednatelem (nebo TDI) a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady nebo nebude kompletní. Za kompletní dílo nebo dílčí část (lokalitu) se považuje provedení stanovených zásahů dle přílohy této smlouvy včetně předložení realizační dokumentace dle č. II. odst. 3 této smlouvy.
10. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (pisemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku smlouvy o dílo.
11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nebo zástupci TDI prokazatelnou formou (pisemně, e-mail) překážky, které brání realizaci díla ve stanoveném termínu dle přílohy této smlouvy nejpozději 7 dnů před uplynutím nejzazšího termínu pro provedení díla.
12. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele nebo TDI sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.
13. Další podmínky realizace díla:
 - a) Likvidace biomasy spočívá v jejím odvozu z lokalit s tím, že bude uložena (předána ke zpracování) do kompostárny, bioplynové stanice, ke zpracování v zemědělské prvovýrobě nebo lesnické výrobě (zejména dřevní odpad)
 - b) Likvidace, resp. zpracování biomasy může být provedena i jiným způsobem, pokud tento není v rozporu se zákonem o odpadech nebo jiným platným právním předpisem (včetně obecních vyhlášek)
 - c) Likvidace nebo zpracování odpadu nesmí probíhat na ploše lokality nebo ochranného pásma zvláště chráněného území
 - d) Předání biomasy bude doloženo protokoly o předání nebo jinými relevantními doklady od příjemce biomasy. V případě předání do zemědělské prvovýrobě nebo k lesnickému zpracování musí mít přijímající subjekt oprávnění k této činnosti (živnostenský list, evidovaný samostatně hospodařící rolník apod.), součástí dokladu musí být plný název přejímajícího subjektu a identifikační číslo, případně jiný obdobný údaj, na základě

- kterého lze výše uvedenou skutečnost ověřit. Pokud nebude předepsaným způsobem doložena likvidace biomasy, nebude proplacena úhrada za provedené práce.
- e) Při nakládání a odvážení biomasy z lokalit musí být dbáno, aby byl co v nejmenší míře poškozován půdní povrch, pokud se tak stane, je nutno tuto skutečnost bezprostředně oznámit objednateli nebo TDI a zajistit uvedení lokality do původního stavu
 - f) Dočasné deponování hmoty na lokalitě na dobu delší než 14 dní, zejména při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele nebo TDI, formou protokolu, který bude obsahovat přesný popis místa dočasné deponie s termínem jejího odklizení.

Článek IV. Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 937.260,- Kč bez DPH (slovy: devětsettřicetsedmtisícdvěstašedesát korun českých), DPH ve výši 21 % 196.825,- Kč (slovy: jednotodevadesátšesttisícosmsetdvacetpět korun českých), Cena s DPH 1.134.085,- Kč (slovy: jedenmilionjednotřicetčtyřitisíceosmdesátpět korun českých), (dále jen „cena díla“). Dílčí ceny díla za jednotlivé lokality jsou uvedeny v příloze této smlouvy, která je její nedílnou součástí, dílčí ceny díla jsou závazné pro vyúčtování dílčího plnění po jednotlivých lokalitách.
2. Cena celková i dílčí ceny díla jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
3. Právo fakturovat cenu za provedené dílo nebo za dílčí plnění díla vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí lokality bez vad a nedodělků objednatelem nebo zástupcem TDI.
4. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality (dílčí části díla). K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3 tohoto článku.
5. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu, nesprávné cenové údaje, nebo jiné ve smlouvě ujednané náležitosti, je objednatel nebo TDI oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit k opravení. Pro opravenou a doručenou fakturu platí nová 30 denní lhůta splatnosti (počítaná od dne doručení objednateli).
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.
9. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Článek V. Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění zásahu je stanovena ve výši 2% z celkové ceny díla bez DPH (u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy a to za každý započatý den prodlení až do konečného převzetí zásahu dle odst. 9, článku III. této smlouvy nebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem. Případně dokončená a řádně převzatá dílčí plnění díla se od základní ceny pro výpočet výše smluvní pokuty neodečítají.
2. V případě, že objednatel nebo TDI zjistí, že ve stanoveném termínu nebyl proveden stanovený zásah a zhotovitel neoznámil ve stanoveném termínu žádné důvody, které by bránily provedení díla, vyzve objednatel nebo TDI zhotovitele ke splnění závazku a zároveň mu stanoví nový termín dokončení díla v časovém rozsahu dle vlastního uvážení a znalostí lokality. Minimální doba náhradního plnění bude stanovena na 4 pracovní dny u zásahů o výměře do 1 hektaru, u větších zásahů pak bude plocha

v hektarech násobena třemi a zaokrouhlena na celé dny směrem nahoru. Smluvní pokuta za prodlení dle odst. 1 tohoto článku je vypočítávána od následujícího dne po dni, který byl stanoven jako nejzazší termín pro provedení zásahu bez ohledu na to, kdy objednatel nebo TDI zjistil, že zásah nebyl zcela nebo z části proveden. Za částečný zásah se považuje, že byl proveden na méně než 80% plánované plochy zásahu, popř. nebyla splněna určitá fáze zásahu na celé ploše (např. plocha je posečena a biomasa je ponechána na místě).

3. Pokud zhotovitel neprovede zásah ani v náhradním termínu dle odst. 2 tohoto článku, bude toto považováno za závažné porušení smluvního vztahu a objednatel může okamžitě odstoupit od smlouvy a požadovat smluvní pokutu dle odst. 8 tohoto článku.
4. V případě, že v náhradním termínu dle odst. 2 tohoto článku nastanou okolnosti, které brání řádnému provedení díla, lze formou protokolu (obdobně jak je uvedeno v odst. 10 čl. III této smlouvy) termín plnění posunout. Posunutím termínu nezanká ani se nepřerušuje běh smluvní pokuty za prodlení.
5. V případě, že zadavatel oznámí splnění zásahu a při převzetí na místě je zjištěno, že zásah nebyl zcela nebo z části dokončen (viz odst. 2 tohoto článku) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu paušální částkou ve výši 5000 Kč za lokalitu.
6. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednavatelem.
8. V případě odstoupení od smlouvy objednatel z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku IV.
9. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z fakturované ceny bez DPH za každý den prodlení.

Článek VI. Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění v těchto případech:
 - a) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - b) bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se sjednanými podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo TDI,
 - c) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli nebo TDI,
 - d) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy nebo zadávacími podmínkami pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou.
3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany případ, kdy zhotovitel i přes upozornění objednatele nezahájí provádění zásahu, i když tomu nebrání žádné vnější vlivy a zásah je s ohledem na roční období nezbytný nebo je zásah s ohledem na roční období zjevně nedostatečný a dále nedodržení termínů určených zhotoviteli touto smlouvou nebo určených objednatel na základě některého ustanovení této smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze stran má zhotovitel nárok na úhradu všech doložených a zjištěných nákladů za realizované a řádně a bez závad převzaté práce.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací a dodávek, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.
6. Odstoupení od smlouvy se netýká nároků objednatele i zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody s výjimkou případů, kdy vznik škody nebo nesplnění smlouvy o dílo je způsobeno vyšší mocí (přírodní katastrofa, havárie velkého rozsahu, apod.).

7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
9. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

**Článek VII.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III, odst. 10 této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Českých Budějovicích
dne 07-07-2015

v Pelhřimově
dne 22.6.2015

Mgr. Jiří Zimola
hejtman



Hana Neckářová, DiS.

Příloha dle článku II, odst. 2, SDL/OZZL/072/15:

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kat.	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Plocha celkem (ha)	Plocha a termín jarní a letní část	Plocha a termín podzimní část	cena dílčí části bez DPH	cena dílčí části včetně DPH
Vlášková	JH	Blanko	PR	kosení rašelinné výtopy rybníka, odstraňování drobných náletových dřevin a výmladků v sečené ploše, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ	dva segmenty (0,16 ha a 0,90 ha) ve výtopě rybníka Blanko	1,06		1,06 ha 15.9. - 15.11.	22 260 Kč	26 935 Kč
Vlášková	JH	Dubová stráň	PP	jarní přesečení ruderalizovaných ploch na plynovodu (včetně vyhrabání stařiny), druhá seč lze nahradit toulavým přepasení částí plochy ovceci s dosečením nedopasků, obtížné kosení silně podmáčené louky v nivě potoka. Zásah 2x ročně (V. a VIII.-IX.). Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ.	obtížně přístupná, částečně podmáčená plocha, z části svah	2,40	1,2 ha 15.5.- 15.6.	1,2 ha 15.8.- 15.9.	50 400 Kč	60 984 Kč
Vlášková	JH	Gebhárecký rybník	PP	Likvidace ohnisek třtiny v období IV. až V. (před vymetáním) na 20% plochy, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ. Podzimní seč (IX. - X.) celé plochy s odstraňováním drobných náletových dřevin a výmladků, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ.	obtížný, členitý terén (rašeliniště)	3,66	0,60 ha 30.4. - 30.5.	3,06 ha 15.9. - 30.10.	76 860 Kč	93 001 Kč
Stehlík	JH	Hadí vrch	PR	obtížné ruční kosení nebo toulavé přepásání s dosečením nedopasků, ošetření semenáčků jalovců, odstranění výmladků dřevin, odstraňování křovin a dřevité buřeny (VII.-IX.), kosení rašelinné louky. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ.	obtížně přístupná a členitá lokalita - balvanitá pastvina (2,96 ha) silně podmáčená, rašelinná louka (0,31 ha)	3,27		3,27 ha 15.7.- 15.9.	68 670 Kč	83 091 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kat.	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Plocha celkem (ha)	Plocha a termín jarní a letní část	Plocha a termín podzimní část	cena dílčí části bez DPH	cena dílčí části včetně DPH
Vlášková	JH	Hrádeček	PR	<p>Plocha 2 (1,46 ha) Seč 1x/rok v termínu od 1.9. do 20.9. Pokosenou biomasu neponechávat déle než 5 dní ležet a důkladně ji vyhrabat a odklidit mimo vlastní lokalitu. Vzhledem k ochraně významných druhů hmyzu (zejména denních motýlů) ponechat ostrůvkovité části plochy neposekané (ca 10-15% plochy). Plocha 3: (0,49 ha): Odstranění rákosu a jiné expandující nežádoucí vegetace - příprava plochy pro pravidelné seče. Kosit termínu konec října. Pokosenou biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo území PP. Neponechávat nepokosené části. Plocha 1 a plocha 4: (1,37 + 0,54 ha): mozaikovitě, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, v plochách budou vynechána nepravidelná místa dle zadání objednatele, doložit doklad o likvidaci, zákaz pálení a deponování hmoty (deponovat lze pouze dočasně v případě nepříznivých podmínek na základě písemného protokolu)</p>	<p>Velmi náročný terén, nepřístupný pro mechanizaci na odvoz z plochy zásahu (pouze okraje), podmáčené plochy, rašeliniště, velké množství biomasy</p>	3,86		3,86 ha 1.9.- 30.10.	96 500 Kč	116 765 Kč
Vlášková	JH	Krabonošská niva	PR	<p>Obtížná seč v nivě Lužnice, segment 4, 19 ha mozaikovitá seč 50% plochy, v segmentu 2 (9,89 ha) pouze obsečení tůň do vzdálenosti 4m od okraje.</p>	<p>Travní hmotu nelze spálit, odvoz mimo ZCHÚ, (v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy by hrozilo poškození ZCHÚ při odvozu, lze hmotu deponovat na místě předem odsouhlaseném objednatelem), postupně mozaikové sečení zachovalejších fragmentů a vyřezání drobného náletu dřevin z plochy. Plocha 2: mozaikové sečení a vyřezání drobného náletu dřevin z plochy do vzdálenosti 4 m od okraje vodní plochy.</p>	2,24		2,24 ha 1.9.- 15.10.	56 000 Kč	67 760 Kč
Vlášková	JH	Kysibl	PP	<p>mozaikovitě kosení ploch v bezlesí, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, kosení VI - VII, vyčištění porostních okrajů od větví a padlých stromů (větve a rozřezané kmeny lze ponechat zetít v porostech okolo sečených ploch) termín průběžné (nejlépe před vegetací III.), odstraňování náletů a výmladků dřevin, částečné prosvětlení ploch v lesních částech (redukce lísky). Zásah 1x ročně VIII. - X. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ.</p>	<p>Plocha 1: 1,84 ha, mozaikovitá seč, 2x ročně Plocha 2: 0,53 ha, prosvětlení porostu (podzim)</p>	4,21	1,84 ha 15.5.- 30.6.	2,37 ha 15.8.- 15.9.	105 250 Kč	127 353 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kat.	Předmět zakázky	Blížší specifikace, poznámky	Plocha celkem (ha)	Plocha a termín jarní a letní část	Plocha a termín podzimní část	cena dílčí části bez DPH	cena dílčí části včetně DPH
Vlášková	JH	Lipina	PP	redukce invazivní netýkavky malokvěté a netýkavky žláznaté, ruční vytrhávání nebo přesečení, mozaikovitě opakovat po 14 dnech během sezony, rozsah zásahu odpovídá 3 x kompletní seči plochy. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ.	dotčená plocha zásahu 0,73 ha	2,19	2,19 ha 15.5.- 15.11.		45 990 Kč	55 648 Kč
Vlášková	JH	Rašeliniště Klenová	PP	mozaikovitě sečení zrašeliněných luk, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, redukce náletů dřevin, Mozaika odpovídá 1,5 násobku dotčené plochy. Zásah v VI. a IX.	celková dotčená plocha 1,95 ha obtížně přístupné a silně podmáčené plochy	2,93	1,47 ha 15.6.- 30.6.	1,46 ha 15.9.- 15.10.	61 530 Kč	74 451 Kč
Vlášková	JH	Rašeliniště Mosty	PP	mozaikovitě sečení zrašeliněných luk, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, redukce náletů dřevin, Mozaika odpovídá 1,5 násobku dotčené plochy. Zásah v VI. a IX.	celková dotčená plocha 0,55 ha (tři segmenty 0,21 ha, 0,17 ha a 0,18 ha) obtížně přístupné a silně podmáčené plochy	0,82	0,41 ha 15.6.- 30.6.	0,41 ha 15.9.- 15.10.	20 500 Kč	24 805 Kč
Vlášková	JH	Rybníky u Lovětína	PP	likvidace orobince a náletových dřevin v ostřicových porostech a v podmáčených loukách, sběr a odvoz hmoty	orobinec ruční vytrhávání VI., posekání VIII.-IX., ostatní zásahy ve druhé pol. VII.-VIII., plochy s třtinou sekat nejlépe dvakrát v termínu VI. (s orobincem) a potom v celkové seči, plocha 1,96 ha 2x	3,90	1,95 ha 1.7. - 30.7.	1,95 ha 15.8. - 30.9.	97 500 Kč	117 975 Kč
Vlášková	JH	Skalák u Senotína	PR	kosení rašelinné louky, smilkových trávníků a luk bývalých pastvin (4 dílčí plochy), možno vypásání s dosečením nedopasků, kosení, ruderalizace - třtina včasné kosení, kosení pasených ploch, odstraňování výmladků nežádoucích dřevin, ponechání nesečených a nepasených pásů pro bezobratlé, zásah 2x ročně VI. a IX. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči.	celková dotčená plocha 4,73 ha, jednotlivé segmenty 3,61 ha, 0,24 ha, 0,27 ha a 0,61 ha obtížně přístupná, členitá lokalita	9,46	4,73 ha 15.6.- 30.6.	4,73 ha 15.9.- 15.10.	170 280 Kč	206 039 Kč
Vlášková	JH	Toužinské stráně	PP	ruční kosení nebo pastva s dosečením nedopasků, kosení, ruderalizace - třtina včasné kosení, odstraňování výmladků nežádoucích dřevin, ponechání nesečených a nepasených pásů pro bezobratlé. Zásah průběžně nebo 2x ročně VI. a IX., mozaika odpovídá 1,5 násobku dotčené plochy. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči.	dotčená plocha 2,08 ha, 5 dílčí segmentů (0,42; 0,27; 0,78; 0,24 a 0,37 ha) silně svazité, kamenitá a členitá lokalita	3,12	1,56 ha 1.6.- 30.6.	1,56 ha 15.9.- 15.10.	65 520 Kč	79 279 Kč
Celková cena díla za ČÁST B: Okres Jindřichův Hradec									937 260 Kč	1 134 085 Kč