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Smlouva o preloZce zarizeni distribucni soustavy
¢. 13000160

uzaviené dle ustanoveni § 47 zékona ¢. 458/2000 Sb., energetického zékona, § 262 a § 269
odst. 2 zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zdkoniku mezi

Zadatelem:

Firma: Jiho¢esky kraj

Adresa: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice
IC: 70890650 DIC: CZ70890650

Opréavnén jednat ve vécech smluvnich: Mgr. Jifi Zimola

Adresa pro zasilani pisemnosti:
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice

a

Provozovatelem distribucni soustavy (dale jen ,,Provozovatel DS*)
E.ON Distribuce, a.s.

Sidlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice

Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, oddil B, vlozka 1772
IC: 28085400 DIC: CZ28085400

Zastoupena spolecnosti:

E.ON Cesk4 republika, s.r.o.

Sidlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice

Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, oddil C, vlozka 15066

IC: 25733591 DIC: CZ25733591

Oprivnén jednat:

ve vécech smluvnich: Ing. Petr Prilepek, Regionalni sprava Tébor
ve vécech technickych: Vojtéch Dukat, Regionalni sprava Tabor

Budéjovicka 1400, Tabor
T +420 381 784 812
vojtech.dukat@eon.cz

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
Cislo uctu: 35-4544230267/0100
variabilni symbol: 13000160

(dale jen ,,Provozovatel DS)
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I. Pfedmét smlouvy a specifikace pielozky

Piedmétem této smlouvy je zavazek Provozovatele DS provést prelozeni niZze specifikované
Lasti zatizeni distribu¢ni soustavy a zavazek Zadatele uhradit veskeré ndklady spojené s timto
preloZenim a vybudovanim nové ¢asti zafizeni distribu¢ni soustavy jako nahrady za stavajici.
Provozovatel DS je vlastnikem a provozovatelem nasledujici ¢asti zafizeni distribuéni soustavy
oznacené jako: Venkovni vedeni NN, které se nachazi v lokalité: Drachov - most pies feku
Luznici ’

Z dtivodu pozadavku stavby Zadatele: "Most ev. & 159-009 Brachov" je nutno pielozit vyse
uvedenou ¢ast zafizeni distribu¢ni soustavy a to nasledujicim zptisobem: Bude provedeno
docesné pielozeni stavajici trasy venkovniho vedeni NN AlFe 4 x 70 mm?2 v délce cca 170 m.
Odklonéni bude provedeno cca o 10m a bude provedeno isolovanymi vodi¢i AES 4 x 70 mm?2
umisténymi na novych podpérnych bodech. Pro uéely stavby budou ze stavajiciho venkovniho
vedeni NN demontovany vodiée AlFe, stavajici podpérné body budou zachovany. Po dokonceni
stavby budou na stavajici podpérné body opétné namontovany nové vodice AlFe 4 x 70 mm?2,
nebo isolované vodic¢e AES 4 x 70 mm?2 v délce cca 160 m.

Stavba bude provedena ve dvou etapach- prvni - vystavba nové trasy vedeni NN a demontaZ
stavajicich vodi¢i NN a druhd etapa — po dokon¢eni stavby mostu demont4Z provisorni trasy
venkovniho vedeni NN a montaZ novych vodi¢a na stavajici podpérné body venkovniho vedeni
NN.

PfeloZzka mé charakter dil¢{ zmény trasy el. vedeni (pfip. pfemisténi nékterych prvki tohoto
zafizeni) dle stanoviska Provozovatele DS k Zadosti ¢islo 13000160.

Pfelozku rozvodného zafizeni fesi stavba: Drachov prelozka NN pro Most ev.¢. 159-009
Drachov (¢islo: 20116141)

(dale jen ,,provadéni pielozky*)

II. Termin provedeni prelozky

Provozovatel DS se zavazuje provést toto pieloZeni za soucinnosti Zadatele do 12 mésict
od uzavieni této smlouvy, pokud tato smlouva déle nestanovi jinak.

Provozovatel DS si vyhrazuje pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu prelozky
zatizeni distribuéni soustavy, uvedeného v ¢l. 1. této smlouvy a technického fedeni preloZeni
zafizeni uvedeného v ¢lanku IV. odst. 2) pism. a) této smlouvy v piipadé:

- nesplnéni zdvazki Zadatele dle ¢l. IV. odst. 1) této smlouvy;

- zjisténi prekazky v dobé podpisu smlouvy neznadmé, branici zahdjeni nebo provadéni praci
souvisejicich se zajistovanim pfelozky dle ¢lanku II. této smlouvy, nebo zmény pouZivané
technologie prvki v disledku technického rozvoje;

- neptiznivych klimatickych podminek, branicich v zahéjeni ¢i pokrac¢ovani praci, zejména
pak v zimnim obdobi;

- 2e nebudou splnény podminky pro realizaci pfelozky podle Stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu do: 30.5.2012.
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III. Vy3e a splatnost dhrady

1)

2)

3)

4

3)

3/6

V souladu s platnymi pravnimi piedpisy, Zadosti o pfeloZeni zafizeni distribuéni soustavy
¢. 13000160 a stanoveného technického feSeni dle ¢lanku II. této smlouvy a popsaného
ve stanovisku Provozovatele DS k vyse uvedené Zadosti, je vy$e nakladi na provadéni
prelozky 312 288 K&.

Uhrada nakladd bude provedena takto:

1. splatka ve vysi 15% z kalkulované &astky, tj. 47 000 K¢ je splatna do 15 dnii od
uzavieni této smlouvy na ticet Provozovatele DS.

2. splatka bude uhrazena po zpracovani projektové dokumentace na zaklad& pfedpisu
platby, ktery vystavi a pfeda Provozovatel DS.

Zadatel bere na védomi, Ze shora uvedens vy$e uhrady byla stanovena na zakladé mérnych

nékladl Provozovatele DS, pfi¢emzZ dle odst. 3) a 4) tohoto ¢lanku miZe byt provedena

uprava vyS$e thrady.

V ptipadg, Ze z rozpo¢tu projektové dokumentace, ktera bude fesit pfeloZeni pfedmétného

zafizeni, vyplyne odlidna vySe nakladd oproti mérnym nakladiim Provozovatele DS dle

pfedchoziho odstavce tohoto &lanku, z nichZ byla vypodtena vyse thrady Zadatele, smluvni
strany sjednavaji nésledujici postup:

a) V ptipadé zvyseni nékladi - Provozovatel DS na toto zvySeni Zadatele bez prodleni
pisemné upozorni a oznami mu nové uréenou vysi uhrady. Takové zvySeni Gihrady bude
smluvnimi stranami potvrzeno pisemnym dodatkem k této smlouvé.

b) V piipadé¢ sniZeni opravnénych nakladi - Provozovatel DS ma povinnost sniZit Gthradu
Zadatele, sjednanou v odst. 1) tohoto &lanku. Provozovatel DS je povinen tuto skute¢nost
oznamit Zadateli. Pro tento ptipad sniZeni tihrady se smluvni strany dohodly, e nebudou
uzavirat dodatek k této smlouvé.

V pfipadé, Ze skutené vynaloZené naklady budou niZ$i, neZ naklady odpovidajici Gihradé

dohodnuté v odst. 1) tohoto &lanku, je Provozovatel DS povinen vratit pfeplatek Zadateli

dobropisem, do 3 mésicii po dokonéeni stavby (tj. po jeji kolaudaci a po uzavieni viech
majetkopravnich smluv souvisejicich se stavbou specifikovanou v ¢&l. II této smlouvy).

Uhrada platby bude provedena ptevodnim piikazem nebo sloZenkou. Zavazek splaceni je

splnén dnem pfipsani ¢astky v poZadované vysi na uget Provozovatele DS uvedeny v zahlavi

této smlouvy.
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IV. Prava a povinnosti smluvnich stran

Povinnosti Zadatele:

a) fadné, vcas a ve sjednané vysi uhradit ¢astku dohodnutou dle €1 IT1. této smlouvy a to
na ucet Provozovatele DS prevodem nebo sloZenkou s variabilnim symbolem 13000160.

b) poskytovat potiebnou soucinnost v souladu se stanoviskem Provozovatele DS k Z4dosti
o prelozku ¢. 13000160 ze dne .

¢) souhlasit se zfizenim vécného bfemene ve prospéch Provozovatele DS na vlastni
nemovitosti, na které bude umisténa ¢ast zatizeni distribu¢ni soustavy po provedeni
prelozky.

Povinnosti Provozovatele DS:

a) zajistit stavbu (véetné projektu) pielozky zafizeni distribu¢ni soustavy v terminu
uvedeném v ¢lanku II. této smlouvy, v rozsahu: Bude provedeno do¢esné pfelozeni
stavajici trasy venkovniho vedeni NN AlFe 4 x 70 mm2 v délce cca 170 m. Odklonéni
bude provedeno cca o 10m a bude provedeno isolovanymi vodi¢i AES 4 x 70 mm2
umisténymi na novych podpémych bodech. Pro igely stavby budou ze stavajiciho
venkovniho vedeni NN demontovény vodice AlFe, stavajici podpérné body budou
zachovany. Po dokonceni stavby budou na stavajici podpérné body opétné namontovéany
nové vodice AlFe 4 x 70 mm2, nebo isolované vodi¢e AES 4 x 70 mm2 v délce cca 160
m.

Stavba bude provedena ve dvou etapach- prvni - vystavba nové trasy vedeni NN a

demontaZ stdvajicich vodi¢a NN a druh4 etapa — po dokonéeni stavby mostu demontéz

provisorni trasy venkovniho vedeni NN a montdZz novych vodi&d na stavajici podpérné
body venkovniho vedeni NN.

b) Provozovatel DS se zavazuje poZadat o vydani stavebniho povoleni nejpozdéji do
30.4.2012.

Prava a povinnosti obou smluvnich stran:

a) Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran jsou upravena pravnimi pfedpisy, zejména
energetickym zakonem a jeho provadécimi pfedpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukonéeni smlouvy

Smlouva je uzaviena na dobu urditou, je fadné ukonéena dnem, kdy bude provedeno
zavérené vyuctovani naklada stavby a vypofadany vzajemné finanéni naroky smluvnich
stran.

Piedcasné 1ze ukoncit smlouvu dohodou.

V piipadé, Ze k jejimu ukon&eni dojde predeasné na zékladé vypovédi Zadatele

a Provozovatel DS dosud nevynaloZil a nebude nucen vynaloZit opravnéné niklady, bude
dosud uhrazena &astka vricena Zadateli.

Pokud jiz viak Provozovatel DS vynaloZil nebo bude nucen vynaloZit opravnéné naklady,
bude vricena ¢astka o tyto naklady sniZena - Zadatel je povinen uhradit Provozovateli DS
néklady, které vynaloZil na zaji$téni projektové dokumentace, na ptipravu stavby,
inZenyrskou cinnost a néklady souvisejici s pfipravou a provadénim stavby pielozky,
pfipadné naklady na odstranéni jiz vybudované stavby.

Smlouva muZe byt ukoncena jednostrannym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran
v ptipadé podstatného poruseni povinnosti druhou stranou.
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6) Provozovatel DS ma pravo na odstoupeni od této smlouvy,

- jestlize Zadatel bez daléiho projednéni s Provozovatelem DS neuhradi nejpozdéji
do 15 dni ode dne dohodnutého terminu splatnosti sjednanou finanéni ¢astku nebo jeji
splatku. V tomto piipadé ma Provozovatel DS pravo na nahradu nakladu, vynaloZenych
ke dni vzniku prava na odstoupeni.

- pokud nésledkem skute¢nosti, v dobé uzavieni této smlouvy nezndmych, ¢i z ditvodu
nesouhlasu vlastnikt nemovitosti dotéenych stavbou poptipadé jinych osob dotéenych
stavebnim fizenim, nebylo mozno ziskat stavebni povoleni na vystavbu prelozky zatizeni
specifikovaného v ¢l IV. odst. 2) pism. a). V tomto pfipadé ma Provozovatel DS pravo
na nahradu celkovych naklada, vynaloZenych ke dni vzniku prava na odstoupeni.

7) 'V ostatnich piipadech se poruseni této smlouvy posuzuje pro ucely odstoupeni od smlouvy
za nepodstatné.

8) Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemné. Odstoupenim smlouva zanika, kdyz
projev vile opravnéné osoby odstoupit od smlouvy je doru¢en druhé strané.

VI. Ostatni ujednéni

1) Zadatel bere na védomi, e stavajici ¢ast zafizeni distribu¢ni soustavy uvedena v ¢lanku II.
této smlouvy bude do nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti na stavbu ptelozky
zafizeni distribu¢ni soustavy pod napétim, tj. do tohoto data nebude provedena jeho
demontaz.

2) Zadatel bere na védomi, Ze Provozovatel DS po provedeni pielozky ziistava vyhradnim
vlastnikem prelozeného zatizeni ve smyslu § 47 zdkona ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi.

3) Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢4stedné nebo Gplné neplnéni povinnosti
danych smlouvou v piipadech, kdy toto neplnéni bylo vysledkem okolnosti vyluéujicich
odpovédnost nebo za podminek vyplyvajicich ze zakona ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjdich predpisu.

4) Tato smlouva maZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych a &islovanych
dodatk, podepsanych smluvnimi stranami.

5) Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se fidi obchodnim zdkonikem v platném
znéni.

6) Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zménéach nezbytnych
pro fddné provadéni této smlouvy, zejména pak o zménach identifika¢nich udaja Zadatele
a to nejpozdéji do 30 dnti od provedeni této zmény.

7) Veskera prava a povinnosti z této smlouvy plynouci pfechazi na pravni nastupce obou
smluvnich stran.

8) Zadatel podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracovéni svych osobnich udaji
v rozsahu uvedeném v uvodnich ustanovenich smlouvy, coZ je nezbytné pro fadnou
identifikaci subjektu za ic¢elem uzavieni a plnéni ujednani z této smlouvy, a to na dobu
trvani této smlouvy, nejpozdéji viak do doby vypofadani veskerych naroku z této smlouvy
vzniklych.

9) Ve smyslu ustanoveni § 89a zadkona ¢.99/1963 Sb., ob¢anského soudniho fadu se smluvni
strany dohodly, Ze v pfipadé fedeni sport soudni cestou bude mistné ptislusnym soudem
Okresni soud v Ceskych Budéjovicich popf. Krajsky soud v Ceskych Budé&jovicich.

10) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze stran
obdrzi po jednom vytisku.
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11) Smluvni strany prohlasuji, Ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim,
na ditkaz ¢ehoz ji opravnéné osoby obou smluvnich stran stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi
podpisy. '

12) Smlouva nabyva platnosti i G¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Tabor

7 14
Dne: 2. ¢2. 201y Dne: 7 12.207;
Za Provozovatele DS: | Za Zadatele:

0

Ing. Petr Ptilepek
Regionélni sprava Tabor
P

E.ON Ceski republika, s.ro.
Regiondinf spréva STEs
Tabor e L D

6/6 13000160




