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SMLOUVA O DÍLO

na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o dílo 
(dále jen smlouva o dílo nebo smlouva), jejímž předmětem je zhotovení díla (dodávka a 
montáž věcí) dle specifikace dále uvedené a za podmínek dále stanovených dle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Společnost 
se sídlem 
jednající 
IČO

(dále jen zhotovitel)

I .

Smluvní strany 

Retherm s.r.o.
České Budějovice, Pražská 560/95, PSČ 370 04 
Tomáš Řežábek- jednatel 
260 86 344
Zapsaná v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Č. Budějovicích oddíl C vložka 13182

a

Společnost 
se sídlem 
jednající 
IČO

(dále jen objednatel)

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Jiří Zimola, hejtman
25157337

I .

Cena díla
Cena díla je stanovena dle přiloženého výkazu výměr dodaného objednatelem a je nedílnou 
součástí této smlouvy.

Cena díla bez DPH; 643 013,- Kč 
DPH 21%: 135 033,- Kč

Cena díla celkem: 778 046,- Kč

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je přeložka parovodu na pozemku pare. č. 1985/2 a 1985/3 vk.ú. 
Kaplice dle PD dodané objednatelem.

2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s nemovitostí, v níž bude dílo 
zhotovováno, či umístěno.
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III.
Doba plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že práce na díle na místě plnění budou zahájeny ihned 
po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo předat do 30 kalendářních dnů od zahájení prací. Tento 
termín může být zhotovitelem jednostranně přiměřeně prodloužen, jestliže při provádění 
díla budou zjištěny skutečnosti, jež je nutno řešit formou víceprací, které nebyly zahrnuty 
v rozpočtu.

3. Ke splnění dodávky dochází převzetím díla ze strany objednatele. Převzetí díla potvrdí 
objednatel svým podpisem v předávacím protokolu.

IV.
Povinnosti zhotovitele

1. Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická norma, zavazuje se zhotovitel, že 
provedení díla bude odpovídat této normě.

2. Zhotovitel je povinen předat objednané dílo objednateli řádně a včas.
3. Zhotovitel je povinen při předání díla vystavit předávací protokol.

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo spolu s návodem kjeho použití, pokud 
takovýto návod k některým z částí díla existuje.

5. Zhotovitel poučí objednatele o způsobu řádného používání díla.

6. Zhotovení nového vedení bude realizováno výhradně mimo topnou sezónu.

7. Doba přerušení dodávek do celého města z důvodu napojení stávajícího vedení na nově 
vybudovaném vedení nepřekročí 3 dny. Odstavení a přerušení dodávek proběhne ve 32. 
týdnu roku 2015.

8. Termín odstavení nahlásí zhotovitel vlastníkovi sítě -  Technické služby města Kaplice -  
alespoň 3 týdny před odstávkou.

9. Vlastník sítě je oprávněn kontrolovat prováděné práce.

10. Vlastník sítě se zúčastní spolu s objednatelem přejímání zhotoveného díla.

V.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k provedení 
díla, tedy zejména umožnit zhotoviteli vstup na místo montáže díla, přístup ke zdroji 
elektrické energie, apod..

2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla způsobem uvedeným v 
čl. VI. této smlouvy.
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3. Převzetí díla je objednatel povinen neprodleně potvrdit na předávacím protokolu.

VI.
Cena díla a její úhrada

1. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu předloženého zadavatelem. Tento rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Cena díla uvedená v 1. odstavci tohoto článku může být navýšena pouze po písemné 
dohodě obou smluvních stran.

3. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté (vícepráce) lze účtovat pouze tehdy, schválí-li je 
objednatel písemně, nebo jestliže práce dodatečně písemně objedná.

4. Zhotovitel předá objednateli fakturu na úhradu konečné ceny díla spolu s předáním díla 
nebo ji následně zašle na adresu objednatele.

5. Úhradu faktury bude objednatel provádět v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na 
výše uvedený účet zhotovitele, vždy je povinen uvést, jakou fakturu platbou hradí, tj. 
v případě bezhotovostního převodu uvést číslo faktury jako variabilní symbol. V případě, 
že nebude možno platbu konkrétní faktury identifikovat, považuje se faktura za 
nezaplacenou se všemi důsledky z toho plynoucími.

6. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 14 dnů ode dne vystavení. Dnem splatnosti 
se rozumí den připsání splatné částky na účet zhotovitele.

VII.
Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.

2. Jestliže objednatel zjistí nějaké vady díla, je povinen tyto neprodleně řádně reklamovat u 
zhotovitele, tj. zejména konkrétně specifikovat reklamované vady.

3. Zhotovitel neručí za vady způsobené zejména použitím díla v rozporu s návodem 
k použití, resp. v rozporu s poučením zhotovitele.

VIII.
Sankce a náhrada škody

1. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla či zálohy na cenu díla, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 kč za každý den prodlení.

3. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednatelem nepřevzatého díla za každý den prodlení.
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4. Pokud bude zhotovitel zdržen v provádění díla okolnostmi na straně objednatele, náleží 
mu za to přiměřená náhrada.

5. I když dílo nebude provedeno, náleží zhotoviteli sjednaná cena, byl-li ochoten dílo provést 
a zabránily-li mu v tom okolnosti na straně objednatele.

6. Poskytne-li objednatel řádně a včas potřebnou součinnost dle článku V. odst. 1 této 
smlouvy, avšak zhotovitel v určenou dobu nepřistoupí k provedení díla, náleží mu právo 
na náhradu nutných nákladů, které mu tím vznikly.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dílo:
a) nebude včas hotovo, nebo
b) nebude provedeno řádně

a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
a) mu objednatel neposkytne nezbytnou součinnost dle článku V. odst. 1 této smlouvy ani 

v dodatečné 5tidenní lhůtě.

X.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet díla.
3. Jakékoliv změny této smlouvy je možno činit jen v písemné formě.
4. Smlouva je vypracována ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a její text odpovídá pravé a 

svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne
0 9 '07* 2015

PrázsRá~95i_370 04 Č eské  B u d ě jo v ice  
TeL?777_SZž 6 5 5 ^ 7 7 ^ 5 6 9  550

zhotovitel -  Retherm s.r.o. 
Tomáš Řežábek - jednatel

V Českých Budějovicích dne 0 9 -07- 2Q15

Závazné přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. Časový harmonogram výstavby
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Položkový rozpočet stavby Datum: 2.7.2015

Stavba : 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3, Kaplice

Objednatel: IČO : 
DIČ :

Zhotovitel: Retherm s.r.o 
Pražská 560/95 
České Budějovice

Za zhotovitele:

n  i™ .o IČO : 260 86 344 
DIČ : CZ260 86 344

^ 7  ,

* RospožioíflHMH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 358 853,00
DPH 21 % 75 359,00
Cena celkem za stavbu 434 212

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Čfslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH
15%

Základ DPH 21
" ' % nrW Tnura

Í W 1

00 Ostatní a vedlejší náklady 23 510 0 19 430 4 080
01 Stavební část 410 702 0 339 423 71 279
Celkem za stavbu 434 212 0 358 853 75 359

Rekapitulace stavebních rozpočtů

číslo
objektu Čislo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
ZáklaďDPH 21.

. ‘ %  I m.

1 '■ 4
■DPH celkem:

---1

sítí. t&ž’* iH
00 00 Ostatní a vedlejší náklady 23 510 0 19 430 4 080
01 01 Stavební část 410 702 0 339 423 71 279
Celkem za stavbu 434 212 0 358 853 75 359
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
iRozpoíet ' 00 . Ostatní a vedleJSfiháHíJaáy • JŽ% JKSO
Objekt SKP

Ostatní a vedlejší niklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

 ̂ .i- Přeložka^ Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem 19 430 0 0
Z PS V celkem 0 0 0
R M práce celkem 0 0 0
N M dodávky celkem 0 0 0
ZRN celkem 19 430 0 0

0 0
HZS 0 0 0
ZRN+HZS 19 430 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 19 430 Ostatní náklady celkem 0

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 19 430 Kč
DPH 21,0 % 4 080 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

s 3. v

Poznámka:
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Stavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3, Kapli Rozpočet: 00
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Ostatní náklady 
Vedlejší náklady

KT
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Položkový rozpočet

Stavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3,10 Rozpočet: 00
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady 1 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky

----------------------------------------------------------------------- ----------------- =; • . ------------- . • . -

Název položky MJ množství cena /  MJ celkem.<Kč)..
Díl: ON Ostatní náklady

1 005111030R Fotodokumentace průběhu stavby |Soubor| 1,00| 500,00| 500,00 

Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.
2 005211010R Předání a převzetí staveniště |Soubor| 1,00| 800,00| 800,00 

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
3 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor) 1,00| 1 480,00| 1 480,00 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor) 1,00| 6150,00| 6150,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

5 005240012R Předání a převzetí díla |Soubor| 1,00| 1 000,00| 1 000,00 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
C elkem  za O N  O s ta tn í n á k la d y

Díl: VN Vedlejší náklady
6 005121010R Vybudování zařízeni staveniště |Soubor| 1,00| 2 000,001 2 000,00 

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

7 005121020R Provoz zařízení staveniště |Soubor| 1,00| 5 000,00| 5 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 
objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energií.

8 005121030R Odstranění zařízení staveniště | So

Odstranění objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energií a 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kten

ubor| 1,00| 2 500,001 2 500,00

jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
/ch bylo zařízení staveniště provozováno.

C elkem  za VN Vedlejší náklady
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
R ozpočet 01 Stavební část JKSO
Objekt SKP

Stavební Část y Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
B lfe /131 Přeložka parovódu n a  p £ 1 { $ 6 Q i ) l 9 Í S 3 ,  Kaoilce 1 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 I M & p o č t o v é  náklady . y  - Ó s ^ t n i^ p t ^ t Ó p i ^ k l a d y
— áh— 1

Z
R
N

HSV celkem 288 519 0 0
PSV celkem 50 904
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 339 423

HZS 0
ZRN+HZS 339 423 Ostatní náklady neuvedené 0
Zí

B
Jn

D<

Pc

^N+ost.náklady+HZS 339 423 Ostatní náklady celkem 0
pracovat •*’ " ' : - WĚĚS&NĚĚĚtÉĚĚĚ&ĚStá |
léno :

atum : 

)dpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 339 423 Kč
DPH 21,0 % 71 279 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

.ť ;: .rV « h ' *'» />■ \«> v***

Poznámka :
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Stavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3, Kapli Rozpočet: 01
Objekt: 01 Stavební část Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1 Zemní práce 108 020 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládáni 65 327 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 40 242 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 636 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 20 352 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 12 458 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 13 485 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 40 367 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 4 434 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 5 074 0 0 0
783 Nátěry 0 1 029 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 288 519: 50104] m Ě m a m á
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3, K| Rozpočet: 01 
01 Stavební část | Stavební část

P.č Číslo položky Názey položky MJ cena /.J&Jmnožství
Díl: 1 Zemní práce

1 112101104R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm | kus 2,00 628,00| 1 256,00
stáv.ze leň :2 2,00

2 112101124R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm | kus 1,00 391,001 391,00
stáv.ze leň: 1 1,00

3 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm | kus 3,00 1 020,00| 3 060,00
stáv.ze leň :3 3,00

4 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 2,56 32,00| 81,92
stáv .zpevněná  p locha:1 ,6*1,6 2,56

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 17,20 28,00] 481,60
stáv .zpev.p locha  F :17,2 17,20

6 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 19,76 174,001 3 438,24
podklad s táv .zpev.p lochy F:17,2 17,20

podklad stáv .zpevněné  p lochy pod prvkem  C: 1,6*1,6 2,56
7 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m 2 54,00 317,00| 17 118,00

s táv .kry té  stání - A :5 ,4 *10 54,00
8 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových | m 24,20 27,001 653,40

u s tá v .zpev .p loch :1 ,6 *4+4 ,8+3+3 ,6*2+2,8 24,20
9 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 12,24 39,00| 477,36

se jm utí o rn ice:(1 .3+9+9+1 )*4*0 ,2 -5*4*0 ,2 12,24
10 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m 3 104,89 355,001 37 237,44

výkop pro pře ložku
parovodu:(1 .3+9+9+1 )*2 ,85*1 ,75+(1 ,3+9+9+1 )*2 ,85*0 ,2 /2-5*2 ,85*0 ,15 104,89

11 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m 3 52,45 30,00| 1 573,41
104,8942/2 52,45

12 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m 3 1,74 813,00| 1 412,18
výkop zák l.pa tek  pro p řem ís těné  hrací 
p rvky :0 ,6*0 ,6 *0 ,9 *2+1 ,1*1 ,1*0 ,9 1,74

13 133201109R00 Příplatek za lepivost-hloubení šachet v hor.3 | m3 0,87 111,00| 96,40
1,737/2 0,87

14 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 86,60 73,001 6 321,80
pažení výkopu :(0 ,7 +1 ,7+9+10 ,4+7 ,6+9+1 ,5+0 ,9)*2+5 86,60

15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 86,60 15,00| 1 299,00
86,6 86,60

16 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m | m 3 48,81 44,00| 2147,77
výkopek ce lkem :104 ,8942+1,737 106,63

odečet výkopku pro zpě tné  zásypy:-57 ,8183 -57,82
17 162301404R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m | kus 2,00 529,00| 1 058,00

stáv.ze leň :2 2,00
18 162301408R00 Vod.přemístění větví jehlič., D90cm do 5000 m | kus 1,00 501,00| 501,00

stáv.zeleň:1 1,00
19 162301414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m | kus 2,00 3 249,00| 6 498,00

stáv.ze leň:2 2,00
20 162301418R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90cm do 5000 m | kus 1,00 2 450,001 2 450,00

stáv.zeleň:1 1,00
21 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m | kus 3,00 724,00| 2 172,00

stáv.ze leň :3 3,00
22 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku bez poplatku | m 3 106,63 13,00| 1 386,21

na přechod .depon ii:106 ,6312 106,63

23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m 3 57,82 77,001 4 452,01
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Položkový rozpočet

Stavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3,10 Rozpočet: 01
O b jekt: 01 Stavební část | Stavební část

PC Číslo položky Název položky j množství

--------- ----- -

zpě tný zásyp  pře ložky parovodu výkopkem :(1 ,3+9+9+1)*2 ,85*1 ,75 - 
(8 ,75+8 ,5+0 ,7+0,85 )* 1,65*1,4 57,82

24 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 131,20 12,001 1 574,40

osetí rozprostřené orn ice :(1 ,3+9+9+1)*4+50 131,20

25 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 57,86 8,00 462,84
zhu tněn í dna výkopu pro pře ložku pa rovodu :(1 ,3+9+9+1)*2 ,85 57,86

26 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 81,20 46,001 3 735,20

rozprostřen í o rn ice:(1 .3+9+9+1 )*4 81,20

27 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 131,20 28,00 3 673,60
úprava rozprostřen í o rn ice :(1 ,3+9+9+1)*4+50 131,20

28 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 2,64 324,00 855,36
ochrana s táv .ze leně:2 ,2*1 ,2 2,64

29 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 2,64 O
i o o O) o

2,64 2,64

30 199000000R00 Poplatek za skladku suti - dřevo, pařezy .. t 4,00 338,00| 1 352,00
4 4,00

31 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž kg 6,56 98,00 642,88
131,2*0,05 6,56

C e lkem  za 1 Z e m n í p rá ce *1 +
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
32 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 20,30 20,00 406,00

op láštěn í d renáže:(1 ,3+9+9+1)*1 20,30

33 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 6,99 823,00| 5 749,07
obsyp d renáže :(1 ,3+9+9+1)*2 ,85*0 ,2 /2+1,2 6,99

34 212753116R00 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 160,bez lože m 20,30 11,00 223,30
potrub í d renáže:1,3+9+9+1 20,30

35 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 2,18 1 963,00| 4 283,66
podkladní be ton :(8 ,75+8 ,5 )*1 ,65*0 ,07 + (0 ,7+0,85 )*1 ,75*0,07 2,18

36 273356021R00 Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení m2 13,19 202,00 2 664,34
bednění podkladního
betonu :(8 ,32+0 ,5+1 ,16+7 ,57+9 ,785+8 ,9+0 ,965+0 ,485)*0,1 3,77

bednění zák ladové
d e sky :(8 ,32+0 ,5+1 ,16+7 ,57+9 ,785+8 ,9+0 ,965+0 ,485)*0 ,25 9,42

37 273356022R00 Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění m2 13,19 66,00 870,53
13,1898 13,19

38 274272120RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20 m2 42,69 777,00 | 33166,25

zd ivo kaná lu :(8 ,32+0 ,5+1 ,16+7 ,77+9 ,585+8 ,9+0 ,965+0 ,485)*1 +5 42,69

39 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 . t 0,41 23 781,00 | 9 781,13
výztuž zdivá
kaná lu :(8 ,32+0 ,5+1 ,16+7 ,77+9 ,585+8 ,9+0 ,965+0 ,485 )*2 *0 ,00044*1,1* 
4 0,15

(8 ,32+0 ,5+1 ,16+7 ,77+9 ,585+8 ,9+0 ,965+0 ,485 )*2 *0 ,00069*1,1 *1,1*4 0,25

propo j.výztuž zák l.desek:10 ’ 0 ,3*2*0,00069*1,1 0,00

propoj.výztuž zdivá kaná lu :10 *0 ,3*4*0,00069*1,1 0,01

40 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 m3 1,74 1 959,00 | 3 402,78

beton zákl.pa tek pro p řem ístěné hrací p rvky :0 ,6*0,6*0,9*2+1,1 *1,1*0,9 1,74

41 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 2,76 329,00 | 908,04
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Položkový rozpočet

Stavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3,10 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Stavební část | Stavební část

w m T  1 — =— =— :— 5—

p.e Číslo položky Název položky MJ množství. cena/  MJ .  celkem <Kč), J
bednění zák l.pa tek  pro p řem ís těné  hrací p rvky :0 ,6 *0 ,3*4*2+1,1*0 ,3*4 2,76

42 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 2,76 67,00 184,92
2,76 2,76

43 28611225. A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 21,00 79,00 1 659,00
21 21,00

44 28611285.A Spojka PVC d 160 mm pro ohebné drenážní trubky kus 6,00 89,00| 534,00
3*2 6,00

45 28611314.A Koleno 90° PVC d 160 mm pro drenážní trubky kus 3,00 349,00| 1 047,00
3 3,00

46 69366077 Geotextílie 300g/m2 m2 22,33 20,00 446,60
20,3*1,1 22,33

' C elkem  za 2 Z á k la d y  a  z v lá š tn í z a k lá d á n i -_____ s 4 * J ':
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
47 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 64,00 140,00 8 960,00

stropní PZD desky:27*2+5*2 64,00
48 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 0,04 24 669,00 959,62

kotvení stropních  d e sek :128*0 ,4*0,00069*1,1 0,04
49 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,07 6 810,00 499,17

oce l.p ro fily  zastropení:

I 120:4*1,65*0,0111 0,07

50 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,22 6 252,00 1 375,44
oce l.p ro fily  zastropení:

L 160 /100 /14 :(2 *1 ,65+3*1 ,6 )*0 ,02716 0,22

51 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 0,42 2 145,00 900,90
dobetonován í stěn u napojení ka ná lu :1 ,75*0 ,6*0 ,2*2 0,42

52 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 18,94 247,00 4 679,29

bednění pro obetonování s tropních  PZD
desek:(0 ,5+8,35+9 ,785+0 ,485+0 ,965+8 ,9+7 ,57+1 ,16+1 ,75*2)*0,2 8,24

bednění pro přebetonování s tropních  PZD
d e sek :(0 ,5+8,35+9 ,785+0 ,485+0 ,965+8 ,9+7,57+1 ,16+1 ,75*2)*0,1 4,12

bednění dobetonován í stěn u napojen í kanálu: 1 ,75*0 ,7*4+0,6*0 ,7*4 6,58
53 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 18,94 53,00 1 004,06

18,9445 18,94
54 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,03 24 475,00 719,57

výztuž dobetonování stěn u napojení kanálu  ( 70kg/m 3 ):0,42*0,07 0,03
55 13380620 Tyč průřezu 1120, střední, jakost oceli 11375 T 0,08 15 930,00 1 226,61

oce l.p ro fily  zastropení:

I 120:0,0733*1,05 0,08
56 13435620 Úhelník nerovnoramenný Ljakost 11375 160x100x14mm

T 0,23 17 512,00 4 045,27
oce l.p ro fily  zastropení:

L 160/100/14 :0,22*1,05 0,23
57 59341225 Deska betonová stropní plná 149x29x9 cm se zvýšeným 

krytím kus 64,00 248,00 15 872,00
stropní PZD desky:64 64,00

]C e lk e m  za 4  V od o ro vné  k o n s tru k c e wV ! ' : 'A r m w s a u m
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | i * |  2 441,Oo| 7 270,76
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Položkový rozpočet

Stavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3,10 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Stavební část | Stavební část

' • '

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství' cena/ MJ
přebetonování stropních  PZD

d e sek :(8 ,75*1 ,65+8 ,5 *1 ,65+0 ,7*1 ,75+0 ,85*1 ,75)*0 ,03 0,94

(9 ,785+8 ,32+7 ,57+8 ,975)*0 ,075*0 ,09 0,23

0 ,965*0 ,175*0 ,09+0 ,485*0 ,075*0 ,09+1 ,16*0 ,135*0 ,09+0 ,5*0 ,115*0 ,09 0,04

1,75*0 ,15*0 ,12*2+0,15 0,21

přebetonování vodor.hyd ro izo lace  stropu 
ka n á lu :(8 ,75 *1 ,65+8 ,5 *1 ,65+0 ,7 *1 ,75+0 ,85*1 ,75)*0 ,05 1,56

59 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 4,68 2 416,00| 11 297,70|
zák ladová d e ska :(8 ,75+8 ,5 )*1 ,6 5 *0 ,15+(0 ,7+0,85)* 1 ,75*0,15 4,68

60 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 2,98 572,00 1 703,76
2,9786 2,98

61 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 4,68 173,00 808,98
4,6762 4,68

62 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 4,68 54,00 252,51
4,6762 4,68

63 631361821R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505 t 0,33 20 499,001 6 709,321
výztuž zák ladové desky ( 70kg /m 3  ):4 ,6762*0 ,07 0,33 _____________

64 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 2,50 237,00| 592,50|
pod nové op lechován í p lo tové  zd i:1 0*0,25 2,50 J

C elkem  za 63  P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e
______„
S S te lQ llS lll É É B l H B H g M I m

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách I
65 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule 

vč.dodávky kus 188,00 70,00 13 160,00
ko tvení stropních  desek:64*2 128,00

kotvení propo j.výztuže  zák l.desek:10*2 20,00

kotvení p ropo j.výztuže  zd ivá  kaná lu :10 ’ 4 40,00
66 9500Rpol Demontáž, přemístění a zpětná montáž posezení B - 

venkovní dřevěné posezení kus 1,00 1 396,00 1 396,00
viz  výkres s ituace : 1 1,00

67 9501 Rpol Demontáž, přemístění a zpětná montáž posil.stroje C - typ 
brusle kus 1,00 1 904,00 1 904,00
viz  výkres s ituace : 1 1,00

68 9502Rpol Demontáž, přemístění a zpětná montáž posil.stroje D - typ 
volant kus 1,00 1 904,00 1 904,00
viz  výkres s ituace : 1 1,00

69 9503Rpol Demontáž, přemístění a zpětná montáž posil.stroje E - typ 
šlapadlo kus 1,00 1 988,00 1 988,00
viz  výkres s ituace : 1 1,00

’ C elkem  za 95 D o k o n čo va c í k o n s tru k c e  n a  p o ze m n ích  s ta vb á ch I 2 0  3 5 2 * 0 ]
Díl: 96 Bourání konstrukcí |
70 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,47 1 999,00 4 941,53

stáv.základové  patky krytého stán í:0 ,6 *0 ,6 *0 ,9 *3 0,97

u napojen í kanálu - odhad:1 ,5 1,50
71 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm L  JIL J 3,00 431,00| 1 293,00

[zkrácení PZD desek:5*0 ,3*2  | 3,00
72 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 52,30 30,00 1 568,92
73 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 52,30 81,00 4 236,09
74 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění bez poplatku t 52,30 8,00 418,38

h  " C elkem  za 96 B o u rá n i k o n s tru k c í ........
Díl: 99 Staveništní přesun hmot I
75 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu |m 72,89 185,00] 13 485,23]

p p i C elkem  za 99 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t ~ I i
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Položkový rozpočet

S tavba: 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3,10 Rozpočet: 01
O b jekt: 01 Stavební část | Stavební část

Pč Číslo položky Název položky MJ množství
.

cena/Ml

"— W' ' T j f r š ň ň j r

oelkefn,(K6) ■ •
Díl: 711 Izolace proti vodě |
76 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračniho laku m2 62,35 21,00 1 309,35
nátěr A LP  pod
vodor.hyd ro izo lac i:(8 ,75+8 ,5 )*1 ,65*2+ (0 ,7+0,85 )*1 ,75*2 62,35

77 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr za studená 1x nátěr - včetně 
dodávky asfaltového laku m2 50,13 3 0 ,O o |  1 504,05
nátěr A L P  pod svis lou

hydro izo lac i:(0 ,5+1,16+7 ,57+8 ,32+9 ,785+0 ,485+0 ,965+8 ,9 )*1 ,27+1,75 
*0 ,65*2

..............

50,13
78 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | rn2 54,86 145,00| 7 954,56

nopová
fó iie :(0 ,5+ 8,32+9 ,785+0 ,485+0 ,965+8 ,9+7,57+1 ,16 )* 1 ,4+1,75*0,6*2 54,86

79 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přltavením | m2 62,35 61,00| 3 803,35
vodor.hyd ro izo lace :62 ,35 62,35

80 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením | m 2 50,13 74,00| 3 709,98
svislá
hydro izo lace :(0 ,5+1,16+7 ,57+8 ,32+9 ,785+0 ,485+0 ,965+8 ,9 )*1 ,27+1,7 
5*0,65*2 50,13

81 28324276.A Fólie nopová z HDPE tl.lmm, nopy 20 mm | m 2 60,34 76,00| 4 586,21
54,859*1,1 60,34

82 62852251 Pás modifikovaný asfaltový, typ IP1 s nosnou vložkou z 
polyesterového rouna m2 125,98 129,00 16 251,82
hydro izo lace  vč.prořezu  a p řesahů :(62 ,35+50 ,1349 )*1 ,12 125,98 _______________________________

83 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % 415,85 3,00 1 247,56|
• i , 'Wí* C elkem  za 711 Izo la ce  p ro ti vo dě
Díl: 762 Konstrukce tesařské I
84 762134811R00 Demontáž bednění stěn z fošen | m2 6,25 39,00| 243,75

s táv .kce  krytého stání:

bednění boční s těny:5*1 ,25 6,25
85 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m 2 58,00 11,00| 638,00

stáv .kce  krytého stání:

la fování:5 ,8 *10 58,00
86 762711810R00 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 | m 77,00 22,00| 1 694,00

stáv .kce  krytého stání:

krokve:5,8*11 63,80

pásky:0 ,8*4 3,20

trám y zábrad lí:5*2 10,00
87 762711820R00 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m 20,00 26,00| 520,00

stáv .kce  krytého stání:

pozedn ice :10 10,00

vaznice: 10 10,00
88 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,02 1 035,00 17,10
89 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,14 219,00 249,55
90 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,42 13,00 44,44
91 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,14 174,00 198,27
92 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění bez poplatku t 1,14 8,00 9,12
93 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,14 719,00 819,30

L S ^ ^ ^ i i a i ... .......... .... ..... ........ .. ............... ............ .. . ................ ........  J
Díl: 764 Konstrukce klempířské
94 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° | m2 58,00 24,00| 1 392,00

stáv .kce  krytého stání:
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Položkový rozpočet

Stavba : 2015/131 Přeložka parovodu na p.č.1985/2 a 1985/3,10 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Stavební část | Stavební část

P £ Číslo položky INázev položky .] MJ množství
•

cena/  MJ „ celkem̂ KČ) |
kry tina :5 ,8 *10 58,001 J

95 764352800R00 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 250 mm, do 30° | m 10,00 00 o o 00 o o o

stáv ,ž lab :10 10,00
96 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus 1,00 28,00| 28,00

1 1,00
97 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m 11,60 16,00| 185,60

s táv .š títové  liš ty :5 ,8*2 11,60
98 764430230R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm | m 10,00 277,00| 2 770,00

nové op lechování p lo tové  zdi: 10 10,00
99 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m 2,50 18,00| 45,00

2,5 2,50
100 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 49,23 2,00 98,45
101 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,48 219,00 105,61
102 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,45 13,00 18,81
103 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,48 174,00 83,91
104 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění bez poplatku t 0,48 8,00 3,86
105 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,48 338,00 162,99

■C elkem  za 764 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é  \ \ ■ V* 3 ^ *  >
Díl: 783 Nátěry |
106 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 7,62 97,00| 739,43

oce l.p ro fily  zastropení:

I 120:4*1 ,65*0 ,48 3,17

L 160/100/14 :(2 *1 ,65+3*1 ,6 )*0 ,55 4,46
107 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 7,62 38,001 289,67

oce l.p ro fily  zastropení:

I 120:4*1,65*0,48 3,17

L 160/100/14 :(2 *1 ,65+3*1 ,6 )*0 ,55 4,46

C elkem  za 783 N á tě ry_______________________ | 9 ^
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ÚT01 Ústřední vytápěni f ■■JKSO
Objekt Název objektu SKP
16 01 Technologická část stavby Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
ÉěĚĚM Pře W ' ■parovodu ON 250/125 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Retherm s.r.o., Pražská 560/95, Č. Budějovice, 370 04 Zakázkové číslo 15 16
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zíik la d n l r o z p o č to v é  n á k la d y ;'.K . o M í l t i i í f e t o y é ^ i d á d y

HSV celkem 4 410 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 187 310 Přesun stavebních kapacit 0
R M práce celkem 42 800 Mimostaveništní doprava 0
N M dodávky celkem 49 640 Zařízení staveniště 0
ZRN celkem 284 160 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0
HZS 0 Rezerva rozpočtu na rekonstrukce 0
ZRN+HZS 284 160 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 284 160 Ostatní náklady celkem 0

Poznámka :
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Stavba: 15 16 Přeložka parovodu DN 250/125 Rozpočet: ÚT 01
Objekt: 16 01 Technologická část stavby Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

HSV |
8 Trubní vedení 4 410 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 129 750 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 13 620 0 0 0
738 Demontáže 0 940 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 43 000 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 49 640 42 800 0

| CELKEM OBJEKT i m n 187 4WW0 É t t a i i mĚĚĚĚttĚÉĚĚm

PŠVl

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

-------------m V/. :- - M  Zákládfia l
0Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 191 720

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 191 720 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 191 720 0
Zařízení staveniště 0 0,0 234 520 0
Provoz investora 0 0,0 234 520 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 284 160 0
Rezerva rozpočtu na rekonstrukce 0 0,0 284 160 0
Přidružené výkony 0 0,0 284 160 0
Oborová přirážka 0 0,0 191 720 0

i CELKEM VRN V , V - .
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Položkový rozpočet

Stavba : 1516 Přeložka parovodu DN 250/125 Rozpočet: ÚT 01
Objekt: 16 01 Technologická část stavby Ústřední vytápění

P.Č. Číslo položky Název položky J m U !i»SaÍIM«iíK; •, ' n* /•
Díl: 8 Trubní vedení

1 31630535 Oblouk K3 90° 11353.1 d 133 x 4 mm kus 3,00 250,00 750,00
2 31630543. A Oblouk K3 90° 11353.1 d 273 x 7,1 mm kus 3,00 1 220,00 3 660,00

P®t®§ISHRlfn za B T ru b n ív e H é h í *;v. ?•••' -  .. H | |K j '
Díl: 713 Izolace tepelné

3 713462180T04 D+M tepelná Izolace potrubí DN 250 20cm+PZ plech m 20,00 3 500,00 70 000,00
4 713462180T05 D+M tepelná izolace potrubí DN 125 20cm+PZ plech m 20,00 1 750,00 35 000,00
5 713462185T03 D+M tepelná izolace koleno DN 250 20cm+PZ plech kus 3,00 5 500,00 16 500,00
6 713462185T05

É 1 M ě ě UBBě
D+M tepelná Izolace koleno DN 125 20cm+PZ plech

1 mm
kus 3,00 ^ ^ ^ 5 0 0 0 8 250,00

730
MtmĚĚttlĚĚSlĚBĚWímm m  
Ústřední vytápění

■ ■ a

7 730031111T00 Defektoskopická zkouška svar DN 125 soubor 6,00 850,00 5 100,00

8 730031111T00 Defektoskoplcká zkouška svar DN 250 soubor 6,00 1 420,00 8 520,00
C & lkě m za
738 Demontáže ■ -

9 738000001T00 Demontáže potrubí m 5,00 50,00 250,00
10 738000020T00 Demontáže tepelné izolace t 0,10 5 210,00 521,00
11 738000021T00 Likvidace tepelné izolace t 0,10 1 690,00 169,00

Ifb/ftem za U M 2 I3 5 E B M W Ě B M K Ě K B K K M K S K K B B B á ♦ r - »■* _-MmSm.
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767010201T00 Kluzná podpěra DN 125 kus 4,00 3 200,00 12 800,00
13 767010201T00 Kluzná podpěra DN 250 kus 4,00 4 800,00 19 200,00
14 767010201T00 Pomocné kovové konstrukce kg 200,00 55,00 11 000,00

Ce/Jrem za 767 K o ň é tm k c é  iá m e ih ič k ě  í ̂  .... .. \  ■. ------- ------k - i j m ! * , t
Díl: M23 Montáže potrubí
16 230010377R00 Příplatek na svar 1. a 2. stupně 133 x 4,5 kus 6,00 100,00 600,00
17 230010413R00 Příplatek na svar 1. a 2. stupně 273 x 7 kus 6,00 200,00 1 200,00
18 230011077R00 Montáž trubky ocelové 133 x 4,5 m 20,00 350,00 7 000,00
19 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 20,00 550,00 11 000,00
20 230021307R00 Montáž trubních dílů přivařov. třída 15, 133 x 4,5 kus 3,00 2 500,00 7 500,00
21 783425528.U00 Nátěr synt. potr. do DN 250 m 40,00 50,00 2 000,00
22 230023343R00 Montáž trub.dílů přivař.do 250 kg tř.15, 273 x 7 kus 3,00 4 500,00 13 500,00
23 14211082 Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 133x4,0 mm m 20,00 560,00 11 200,00
24 14226095 Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 273x7,0 mm m 20,00 1 922,00 38 440,00

ř .
1....... #íkem za M23 M ontáže  p d Ě u b í  . . . : i  ’ • / • , ;
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ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Přeložka parovodu na pozemku pare. č. 1985/2 a 1985/3 v k. ú. Kaplice

13. 07. 2015 - zahájení prací -  stavební část 29. týden
27. 07. 2015 - zahájení prací -  technologická část 31. týden
05. -  07. 08. 2015 - přepojení parovodu 32. týden
13. 8. 2015 -  předání díla 33. týden

Poznámka:

• Doba přerušení dodávek do celého města z důvodu napojení stávajícího vedení na 
nově vybudované vedení nepřekročí 3 dny. Odstavení a přerušení dodávek proběhne 
ve 32. týdnu roku 2015.

• Termín odstavení nahlásí zhotovitel vlastníkovi sítě -  Technické služby města Kaplice 
-  alespoň 3 týdny před odstávkou.

• Vlastník sítě je oprávněn kontrolovat prováděné práce.
• Vlastník sítě se zúčastní spolu s objednatelem přejímání zhotoveného díla.

retherm .sro@aeznam ,gz


