



KUJCP019TLPV

Číslo smlouvy 010/15/175/03/000

SSB/008A1/034/2016

Číslo smlouvy ŘSD ČR: MČ/PŘ/13-141/ 25/2015- sti

SMLOUVA O BUDOUCÍ DOHODĚ O PŘEVZETÍ STAVBY

kteřou uzavřeli podle §§ 1785 - 1787 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

Jihočeský kraj

se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76
IČ 708 906 50

zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne 10. 12. 2012 Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 31 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů IČ 70890650
DIČ CZ 70890650, plátce DPH

/dále jen vlastník pozemní komunikace a JK/

a

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, správa České Budějovice

se sídlem: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
zastoupená Ing. Vladimírou Hruškovou, ředitelkou správy České Budějovice
IČ: 65993390 DIČ: CZ 65993390

/dále jen investor/

I. PŘEDMĚT DOHODY

Investor realizuje investiční akci – stavbu: „D3 310/I Úsilné - Hodějovice“, v jejímž rámci budou v rozsahu dle DSP projekční kanceláře PRAGOPROJEKT, a. s., ateliér České Budějovice, z 12/2013 čís. zak. 13 – 141 – 1 000.

Vlastník pozemní komunikace je vlastníkem stavby pozemní komunikace, silnice II/634, III/0341, III/14611, II/156, III/1561 a III/15523. Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen z. č. 13/1997 Sb.) je vlastníkem silnic II. a III. třídy kraj, na jehož území se silnice nacházejí.

K provedení ustanovení § 9 odst. 1 a § 12 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. předá po jejich dokončení investor bezúplatně vlastníku pozemní komunikace **stavební objekty**:

- SO 102.2 – MÚK Hlinsko v km 134,410 – okružní pás
- SO 103.2 – MÚK Pohúrka km 136,400 – okružní pás
- SO 104.2 – MÚK Hodějovice km 138,150 – okružní pás
- SO 111 – Úprava silnice II/634 (Rudolfovská) v km 133,168
- SO 115 – Přeložka silnice III/0341 v km 134,410
- SO 117 – Úprava silnice III/14611(Dobrovodská) v km 135,115
- SO 124 – Úprava silnice II/156 v km 138,150

Číslo smlouvy 010/15/175/03/000

Číslo smlouvy ŘSD ČR: MČ/PŘ/13-141/ 25/2015- sti

1

- SO 125 – Úprava silnice III/1561 v km 138,150
- SO 126 – Přeložka silnice III/15523 v km 138,3
- SO 172 – Dopravní značení silnic II. a III. třídy
- SO 204 – Nadjezd na silnici II/634 (Rudolfovská) v km 133,169
- SO 207 – Nadjezd na MÚK Hlinsko v km 134,410
- SO 209 – Nadjezd na MÚK Pohůrka v km 136,400
- SO 213 – Nadjezd na MÚK Hodějovice v km 138,144
- SO 222 – Most na silnici III/15523 přes přeložku velenické trati
- SO 315 – Odvodnění silnice II/634
- SO 320 – Odvodnění u MÚK Hodějovice
- SO 802 – Vegetační úpravy ostatních komunikací
- SO 711.3, SO 711.6, SO 711.7 – Protihlukové stěny MÚK Hodějovice

vybudované v rámci stavby „D3 310/I Úsilné - Hodějovice“ včetně jejich součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků, s výjimkou těch, které již do majetku JČK náležejí (dále jen „Stavba“) a ten „Stavbu“ za současného splnění podmínek stanovených touto smlouvou v čl. V odst. 1 písm. b), c), g), h), i), k) a l) převezme do svého vlastnictví.

„Stavba“ se stane po svém dokončení součástí výše uvedené pozemní komunikace silnice II/634, III/0341, III/14611, II/156, III/1561 a III/15523. Vlastník pozemní komunikace pak tyto pozemní komunikace - silnice, silnice II/634, III/0341, III/14611, II/156, III/1561 a III/15523 poskytuje investorovi do výpůjčky po dobu výstavby za účelem realizace „Stavby“, to investora nezbavuje povinnosti uzavřít s majetkovým správcem silnice smlouvu o zvláštním užívání pozemní komunikace.

Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČ 70971641 bude majetek, který je předmětem této dohody, předán k hospodaření podle ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny.

II. PODMÍNKY VÝPŮJČKY A REALIZACE STAVBY

1. „Stavba“ uvedená v čl. I. odst. 1 smlouvy bude provedena na žádost a na náklady investora, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci stavby: „D3 310/I Úsilné - Hodějovice“. Smluvní strany se výslovně dohodly, že konkrétní termíny realizace „Stavby“ budou JK ze strany investora upřesněny a předloženy k odsouhlasení nejméně 30 dnů před zahájením realizace.
2. Výše uvedené stavební objekty ve specifikovaném rozsahu budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací schválenou a ověřenou stavebním úřadem. Orientační seznam pozemků dotčených uvedenou stavbou v čl. I. odst. 1 smlouvy v majetku třetích osob je součástí DSP. Investor zajistí majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených „Stavbou“ a jejich následný převod do vlastnictví JK, a předání k hospodaření jako svěřeného majetku Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje. Převod uvedených pozemků bude bezúplatný.
3. JK převezme „Stavbu“ ve stanoveném rozsahu dle odst. 1. tohoto článku včetně zastavěných pozemků smluvně na základě písemné dohody o převzetí stavby a fyzicky předávacím protokolem. Dohoda o převzetí stavby podléhá schválení zastupitelstva kraje. V předávacím protokole a v dohodě o převzetí stavby bude uvedena pořizovací hodnota převáděných stavebních objektů. Podmínkou převzetí objektů je majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Přílohou dohody o převzetí stavby budou doklady a dokumenty uvedené v čl. V. odst. 1 písm. k) této smlouvy. Dohoda bude uzavřena nejpozději do 12 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu vydaného ve věci „Stavby“.

Jan K.

III. SOUČINNOST STRAN

1. Vybudování „**Stavby**“ uvedené v čl. I. odst. 1 smlouvy sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti, potřebné k přípravě a vybudování „**Stavby**“ podle čl. I této smlouvy zajistí investor.
2. JK se zavazuje, že poskytne investorovi pro přípravu a realizaci „**Stavby**“ uvedené v čl. I. odst. 1 smlouvy, jakož i v průběhu realizace nezbytně nutnou součinnost včetně poskytnutí a předání všech informací a podkladů, a to zejména v rozsahu podle čl. IV odst. 2 této smlouvy.

IV. PRÁVA A ZÁVAZKY JK

1. JK výslovně souhlasí s tím, aby investor v rámci stavební akce „**D3 310/I Úsilné - Hodějovice**“ provedl, resp. zajistil provedení „**Stavby**“ blíže specifikované v čl. I této smlouvy, a to za podmínek dle schválené PD a této smlouvy, včetně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků dle podmínek dohodnutých v této smlouvě. Vlastník pozemní komunikace výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby „**Stavba**“ byla realizována na nemovitostech v jeho vlastnictví za současného splnění podmínek stanovených touto smlouvou a vyjádřením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice. Toto prohlášení je podáváno ve smyslu a k provedení ust. § 86 odst. 2 písm. a) a d) a § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
2. Povinnosti JK:
 - (a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené investorem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;
 - (b) účastnit se správních řízení před zahájením stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu dokončené „**Stavby**“;
 - (c) zúčastnit se prostřednictvím majetkového správce na základě výzvy investora přejímacího řízení a nebude-li „**Stavba**“ uvedená v čl. I. odst. 1 smlouvy vykazovat vady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou „**Stavbu**“ se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení, dokladů o zkouškách popř. protokolů o shodě, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby, geometrických plánů, (vše s podmínkou čl. II., bod 3).
3. Práva JK:
 - (a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci odborného dohledu JK kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat prostřednictvím technického dozoru investora do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování, a to za předpokladu, že JK o to požádá investora nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace „**Stavby**“;
 - (b) na základě písemné výzvy investora se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;

JK

- (c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;
- (d) uplatňovat prostřednictvím investora odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu „**Stavby**“ v záruční době;
- (e) JK je oprávněn odmítnout „**Stavbu**“ uvedenou v čl. I. smlouvy převzít, nebudou – li splněny podmínky pro její převzetí podle této smlouvy, nebude – li vydán kolaudační souhlas nebo budou-li zjištěné vady a nedodělky takové povahy, jež by JK v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání vlastnických práv resp. užívání věci k obvyklému účelu.

V. PRÁVA A ZÁVAZKY INVESTORA

1. Povinnosti investora:

- (a) zabezpečit podklady nutné pro projektovou a investorskou přípravu „**Stavby**“ uvedené v čl. I. smlouvy;
- (b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu „**Stavby**“ vedené v čl. I. smlouvy; „**Stavba**“ uvedená v čl. I. smlouvy bude projektována ve standardním normovém provedení, které užívá JK v době projektování staveb, jakékoliv odchylky od normového řešení musí být JK písemně schváleny;
- (c) zajistit vyhotovení projektové dokumentace ve všech stupních pro stavební objekty pozemních komunikací a mostů autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby resp. mosty a inženýrské konstrukce;
- (d) zabezpečit investorské činnosti pro vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem, pokud to zákon vyžaduje, a jednání o kolaudačním souhlasu na „**Stavbu**“;
- (e) zabezpečit investorské činnosti před realizací „**Stavby**“ uvedené v čl. I. smlouvy a zabezpečení její realizace u vybraného zhotovitele stavby;
- (f) zabezpečit investorské činnosti po ukončení „**Stavby**“, tj. kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího řízení, kontrola provedených prací v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím záruční doby;
- (g) postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami jakož i rozhodnutími vydanými ve věci „**Stavby**“ příslušnými správními orgány a dle vyjádření Policie ČR, DI;
- (h) písemně vyzvat pověřeného pracovníka JK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita „**Stavby**“, a k polohovému a výškopisnému zaměření „**Stavby**“;
- (i) před zahájením přejímacího řízení „**Stavby**“ od zhotovitele písemně nebo telefonicky, nejméně 7 pracovních dnů před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka JK k účasti na přejímacím řízení;
- (j) hradit náklady podle platných právních předpisů potřebné na přípravu a realizaci „**Stavby**“ uvedené v čl. I. odst. 1 smlouvy, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a nákladů na eventuelní zřízení věcných břemen, jakož i vypořádání finančních nároků z nich plynoucích;
- (k) předat JK zrealizovanou „**Stavbu**“ uvedenou v čl. I. smlouvy se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, správních rozhodnutí ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění a jiných právních předpisů vydaných ve věci „**Stavby**“, kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení stavby, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby, geometrického a oddělovacího plánu, protokolů o provedených zkouškách, certifikátů

Handwritten initials

jakosti a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, kupních smluv či smluv o zřízení věcných břemen případně listin osvědčujících vklad práv z nich vyplývajících do katastru nemovitostí, atp.;

- (l) investor nechá zpracovat oddělovací geometrický plán dotčených pozemků, vypořádá pozemky ve vlastnictví jiných subjektů a následně tyto převede JK v souladu s odst. 3 čl. II této smlouvy;
- (m) **Do doby uzavření vlastní dohody je investor povinen hradit náklady spojené s údržbou „Stavby“ správcí komunikace Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje dle platného sazebníku. V této době odpovídá investor také za škody způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník.**

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení stavby „D3 310/I Úsilné - Hodějovice“ je rok 2017 a předpokládaná délka realizace této „Stavby“ je 4 roky.
2. Vlastníkem provedené „Stavby“ uvedené v čl. I. smlouvy bude při splnění podmínek této smlouvy Jihočeský kraj jako vlastník stavby pozemní komunikace, silnice II/634, III/0341, III/14611, II/156, III/1561 a III/15523 dotčené stavbou „D3 310/I Úsilné - Hodějovice“, jejich majetkovým správcem SÚS JK, které budou předány k hospodaření jako svěřené majetek.
3. Úhrada nákladů na provedení „Stavby“ je součástí celkových nákladů na stavbu uvedenou v čl. I. prováděnou ŘSD, jejíž součástí jsou náklady na „Stavby“ a jako takové budou odepisovány ŘSD
4. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má kterákoli smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.
5. Odpovědnost za vady bude v záruční době, jejíž délka a počátek budou specifikovány ve smlouvě se zhotovitelem realizované „Stavby“, JK uplatňovat prostřednictvím investora.
6. Platnost této smlouvy je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

VII. POSTAVENÍ INVESTORA VE VZTAHU KE TŘETÍM OSOBÁM

1. JK výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby stavební objekty, které jsou předmětem této smlouvy, byly realizovány na nemovitostech v jeho vlastnictví. Toto prohlášení je podáváno ve smyslu a k provedení ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
2. Úkony konané v souvislosti s plněním této smlouvy budou činěny jménem investora, včetně pořizování projektové dokumentace.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě.

Handwritten signature

2. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou smluvní stranu.
4. Přílohou smlouvy je nákres situace v dotčeném území.
5. Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. likvidátora.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích, dne 12. 01. 2016


14 -01- 2016




Mgr. Bc. Antonín Krák
uvolněný člen Rady Jihočeského kraje



Ing. Vladimíra Hrušková
ředitelka správy České Budějovice





JIHOČESKÝ KRAJ

Mgr. Bc. ANTONÍN KRÁK
ČLEN RADY

DOLOŽKA

osvědčující platnost právního úkonu

podle ustanovení § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

Smlouva o budoucí dohodě o převzetí stavby uzavřená mezi

Jihočeský kraj

se sídlem orgánů České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 06

IČ: 70890650

DIČ: CZ 70890650, plátce DPH

zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, uvolněným členem Rady Jihočeského kraje na základě plné moci udělené dne 10. 12. 2012 Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 31 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

/dále jen vlastník pozemní komunikace a JK/

a

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, správa České Budějovice

se sídlem: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

zastoupená Ing. Vladimírou Hruškovou, ředitelkou správy České Budějovice

IČ: 65993390 DIČ: CZ 65993390

/dále jen investor/

jejímž předmětem je budoucí převzetí stavebních objektů:

- SO 102.2 – MÚK Hlinsko v km 134,410 – okružní pás
- SO 103.2 – MÚK Pohúrka km 136,400 – okružní pás
- SO 104.2 – MÚK Hodějovice km 138,150 – okružní pás
- SO 111 – Úprava silnice II/634 (Rudolfovská) v km 133,168
- SO 115 – Přeložka silnice III/0341 v km 134,410
- SO 117 – Úprava silnice III/14611 (Dobrovodská) v km 135,115
- SO 124 – Úprava silnice II/156 v km 138,150
- SO 125 – Úprava silnice III/1561 v km 138,150
- SO 126 – Přeložka silnice III/15523 v km 138,3
- SO 172 – Dopravní značení silnic II. a III. třídy
- SO 204 – Nadjezd na silnici II/634 (Rudolfovská) v km 133,169
- SO 207 – Nadjezd na MÚK Hlinsko v km 134,410
- SO 209 – Nadjezd na MÚK Pohúrka v km 136,400


U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefon: 386 720 464,
identifikátor DS: kdib3rr, e-mail: krak@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

- SO 213 – Nadjezd na MÚK Hodějovice v km 138,144
- SO 222 – Most na silnici III/15523 přes přeložku velenické trati
- SO 315 – Odvodnění silnice II/634
- SO 320 – Odvodnění u MÚK Hodějovice
- SO 802 – Vegetační úpravy ostatních komunikací
- SO 711.3, SO 711.6, SO 711.7 – Protihlukové stěny MÚK Hodějovice

vybudovaných v rámci stavby „D3 310/I Úsilné - Hodějovice“ včetně jejich součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků, s výjimkou těch, které již do majetku JČK náležejí

je platná ve smyslu ustanovení § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

(dále jen zákon o krajích), neboť budoucí převzetí stavebních objektů, bylo schváleno podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona o krajích na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 304/2015/ZK-18 dne 24. 9. 2015



V Českých Budějovicích dne

12 01 2016

Mgr. Bc. Antonin Krák
uvolněný člen Rady Jihočeského kraje

