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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650

zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 

a

Městys Dub
se sídlem: Dub 4, 384 25 Dub
IČO 00250406

zastoupený: Václavem Novákem, starostou městyse

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy 
navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem 
zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon"), a následně při realizaci veřejné 
zakázky a finančním vyrovnání pro akci s názvem:

„Rekonstrukce silnic 111/14124,111/14214 a 111/14125 - průtah Dub“

(dále jen „stavba")

2. Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona.

3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, 
který je povinen zabezpečit zejména:

a) podklady a postupy dle zákona,

b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých městysem Dub, 
týkajících se jejich stavebních objektů a částí dle čl. 4 této smlouvy,

c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem a následujícími 
zákony na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
„Rekonstrukce silnic 111/14124, 111/14214 a 111/14125 - průtah Dub“ zpracované 
firmou PONTEX, spol. s r.o., Praha,

d) namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nezbytné,

e) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace 
uchazečům o veřejnou zakázku,

f) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich 
rozeslání uchazečům,

g) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,

h) ve spolupráci s městysem Dub pětičlennou hodnotící komisi, kdy v hodnotící komisi 
bude mít městys Dub jednoho člena a Jihočeský kraj čtyři členy,

i) otevírání obálek s nabídkami hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání 
obálek s nabídkami a kontrolou kvalifikace,
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j) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,

k) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné 
zprávy o hodnocení nabídek,

l) oznámení o výběru dodavatele,

m) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy,

n) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení,

o) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných stavebních 
činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistit administraci a 
provést veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle zákona. Městys 
Dub je povinen případné dodatečné činnosti projednat v příslušném orgánu 
v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené.

Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti 
či potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých je investorem dle čl. 
4 bod 2, dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, 
aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou 
zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí

a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,

b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí u 
orgánu dohledu,

c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.

5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, 
pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést 
úkony stanovené pro zadavatele zákonem.

6. Městys Dub je v rámci společného postupu povinen:

a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky 
zadávací dokumentace,

b) jmenovat svého zástupce do hodnotící komise,

c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.

7. Jihočeský kraj a městys Dub jsou povinni společně:

a) rozhodnout o výběru dodavatele,

b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.

8. Jihočeský kraj a městys Dub jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní 
odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru 
dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý 
z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4. smlouvy.

9. Jihočeský kraj a městys Dub budou každý samostatně zajišťovat zveřejňování svých 
uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vypiývá-li pro ně ze zákona tato 
povinnost.

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje 
Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému
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názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtmanka Jihočeského kraje nebo jiná osoba 
oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, 
kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty městyse Dub, resp. jeho zástupce. 
Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné 
zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně městysem Dub 
a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele 
ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná 
za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za městys Dub samostatně.

2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je 
každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, 
která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.

3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů a 
zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. 
přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658, 
Praha dokumentace pro provádění stavby, číslo zakázky 0817101 z 10/2017 
„Rekonstrukce silnic 111/14124,111/14214 a 111/14125 - průtah Dub“.

2. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen ,,SO“):

• Projektová dokumentace „Rekonstrukce silnic 111/14124, 111/14214 a 111/14125 - 
průtah Dub“

SO 01 Poplatky za skládku 
SO 02 Požadavky objednatele 
SO 101 Silnice 111/14124 
SO 102 Silnice 111/14214 
SO 103 Silnice 111/14125 
SO 312 Odvodnění komunikace 
SO 331 Přípojky uličních vpustí SO 101 
SO 332 Přípojky uličních vpustí SO 102
SO 462 Přeložka kabelů Telefonica 02 /nyní CETIN a.s./ - tento objekt bude 

proveden na základě samostatné smlouvy mezi Jihočeským krajem a 
společností CETIN a.s. samotným provozovatelem kabelů a nebude 
součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Městys Dub je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace investorem 
následujících stavebních objektů:

• Projektová dokumentace „Rekonstrukce silnic 111/14124, 111/14214 a 111/14125 - 
průtah Dub“

SO 111 Chodníky podél SO 101 
SO 112 Chodníky podél SO 102 
SO 301 Vodovod SO 101 
SO 302 Vodovod SO 102 
SO 311 Kanalizace SO 101 
SO 321 Přípojky vodovodu SO 101 
SO 322 Přípojky vodovodu SO 102
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SO 341 Kanalizační přípojky SO 101 
SO 342 Kanalizace SO 102 
SO 352 Kanalizační přípojky SO 102

3. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Jihočeským krajem a městysem 
Dub s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu 
článku 2. odst. 8 této smlouvy si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy 
z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob 
fakturace, výkon činnosti autorského dozoru, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny 
odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní odpovědností pro každou ze 
stran.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami 
až do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků 
stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž 
dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení.

2. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré 
důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6. Náklady a placení

Strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále finanční
náklady na společné stavební objekty ponesou takto:

1. Náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních stran 
v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, kteří byli stranou do hodnotící komise 
jmenováni.

2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další 
požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.

3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit 
Jihočeský kraj a městys Dub v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným 
dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této 
smlouvy.

4. Náklady na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a dále na výkon 
autorského dozoru uhradí Jihočeský kraj a poté je městysu Dub přefakturuje. Přefakturování 
bude provedeno v poměru dle nabídkové ceny vybraného dodavatele.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání 
veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.

2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré 
náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této 
smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo městysu 
Dub,^ je městys Dub oprávněn celou částku zaplacené sankce nebo nákladu přeúčtovat 
Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona
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nebo této smlouvy ze strany městyse Dub, je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat 
příslušnou částku městysu Dub k proplacení.

3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let 
nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, 
k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své 
náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako celku, 
resp. ke dni kolaudace.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně 
nazvána Dodatek ke smlouvě.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 7/2018/RK- 
31 ze dne 11. 1. 2018 a usnesením Zastupitelstva městyse Dub č. 9/2017 ze dne 
22.12.2017.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.

7. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této 
smlouvy platnosti.

V Českých Budějovicích

dne /ITH!
V Dubu

dne.... 1..2.-Q1- .2018
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