

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI ZADAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Obec Sedlec

se sídlem: Sedlec 48, 373 47 Sedlec
IČO: 00245411
DIČ: CZ 00245411
zastoupený: Ing. Jaroslavem Houbou, starostou

a

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a úprava způsobu jednání vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), a následně při realizaci veřejné zakázky a finančním vyrovnání akce:

**„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“
část „Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota a chodník“
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „stavba“)**

2. Veřejná zakázka bude zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.
3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, který je povinen zabezpečit zejména:
 - a) podklady a postupy dle ZZVZ,
 - b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů, týkajících se příslušných částí dle čl. 4 této smlouvy,
 - c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném ZZVZ a dalšími právními předpisy na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), poskytnutých Jihočeským krajem označených jako „**Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota**“ a dále obcí Sedlec dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Chodník Lékařova Lhota**“,
 - d) zajištění dalších výtisků projektové dokumentace, pokud to bude nutné,
 - e) oznámení zadávacího řízení, zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci, včetně projektové dokumentace, účastníkům zadávacího řízení,
 - f) zpracování odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání,
 - g) zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,

**„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“
část „Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota a chodník“**

- h) otevírání nabídek hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání nabídek a kontrolou kvalifikace,
 - i) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,
 - j) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise, včetně vypracování závěrečné zprávy o hodnocení nabídek,
 - k) oznámení o výběru dodavatele,
 - l) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy,
 - m) kompletaci a uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
4. Jihočeský kraj dále v případě podání námitek, popřípadě návrhů účastníků zadávacího řízení na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí
- a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,
 - b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu účastníka zadávacího řízení na přezkoumání rozhodnutí u orgánu dohledu,
 - c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu účastníka zadávacího řízení.
5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést úkony stanovené pro zadavatele dle ZZVZ.
6. Obec Sedlec je v rámci společného postupu povinna:
- a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace,
 - b) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky,
 - c) poskytovat nezbytnou součinnost.
7. Obec Sedlec a Jihočeský kraj jsou povinni společně:
- a) rozhodnout o výběru dodavatele,
 - b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.
8. Obec Sedlec a Jihočeský kraj jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní odpovědností uzavřít v ZZVZ stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4 smlouvy.
9. Obec Sedlec a Jihočeský kraj jsou povinni každý samostatně zajišťovat zveřejňování svých uzavřených smluv o dílo, vč. jejich případných dodatků, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtmán Jihočeského kraje nebo jiná osoba oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty obce Sedlec, resp. jeho oprávněného zástupce. Stejně tak musí strany smlouvy společně

*„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“
část „Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota a chodník“*

rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně obcí Sedlec a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu čl. 2 odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná za obec Sedlec i osoba oprávněná za Jihočeský kraj samostatně.

2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.
3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů, a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle zpracovaných projektových dokumentací

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota**“ Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Bc. Vlastimilem Zikmundem a k zadání veřejné zakázky byla zpracována projekční kancelář Ing. Jiří Koplík, Rudolfovská 148, 370 01 České Budějovice, IČO: 472 32 315, dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Chodník Lékařova Lhota**“. Objednatelem projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota**“ byl Jihočeský kraj a objednatel projektové dokumentace s názvem „**Chodník Lékařova Lhota**“ byla obec Sedlec.
2. Obec Sedlec je v souladu s předchozím ujednáním stran investorem projektové dokumentace s názvem „**Chodník Lékařova Lhota**“, včetně soupisu prací s výkazem výměr, citované v odstavci 1 výše:
SO 101 Chodník Lékařova Lhota
SO 901 VRN
3. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran investorem projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota**“, včetně soupisu prací s výkazem výměr, citované v odstavci 1 výše.
SO 101 Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – staničení km 0,160 - 0,350
SO 102 Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – staničení km 0,350 - 0,842
SO 103a DIO komunikace
SO 103b DIO chodníky
SO 104 Doplňující údaje – laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření
4. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy obcí Sedlec a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu čl. 2 odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob fakturace, výkon činnosti autorského dozoru, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní odpovědností pro každou ze stran.

5. Doba trvání smlouvy

*„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“
část „Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota a chodník“*

1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami s dobou trvání po dobu, kdy Jihočeskému kraji, jakožto zadavateli ve smyslu této smlouvy, vyplývají ze ZZVZ jakékoli povinnosti, nejméně však po dobu provádění díla do okamžiku protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků stavby. Účinností této smlouvy vzniká společnost smluvních stran, jejímž účelem je společné zadání veřejné zakázky uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Společnost zaniká dosažením tohoto účelu, anebo stane-li se jeho dosažení nemožným. Společnost může zaniknout rovněž dohodou smluvních stran.
2. V případě prodloužení zadavatele s plněním povinností stanovených ZZVZ, nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodloužení způsobila.

6. Náklady a placení

1. Obě strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky ponесou v následujícím poměru:
 - náklady na stavební objekty, které jsou součástí stavby, avšak budou realizovány na základě samostatných smluv, ponесou Jihočeský kraj a obec Sedlec každý samostatně.
2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.
3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit obec Sedlec a Jihočeský kraj v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu čl. 2 odst. 8 této smlouvy.
4. Náklady na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP uhradí Jihočeský kraj a poté je obci Sedlec přefakturuje. Přefakturování bude provedeno v poměru vybraným dodavatelem rozdělené nabídkové ceny. Autorský dozor si každá strana bude hradit samostatně. Náklady SO 103b DIO chodníky uhradí Jihočeský kraj a přefakturuje obci Sedlec. Pokud dojde k prodloužení termínu plnění, náklady na DIO hradí ta strana, která vyvolala prodloužení termínu plnění.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh zadávacího řízení a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením ZZVZ, případně jiných právních předpisů, nebo svých povinností dle podmínek této smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo obci Sedlec, je toto oprávněno celou částku zaplacené sankce nebo náklady přeúčtovat Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení ZZVZ, případně jiných právních předpisů, nebo této smlouvy ze strany obce Sedlec, je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat příslušnou částku obci Sedlec.
3. Smluvní strany se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu pěti let nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako celku, resp. kolaudaci, včetně odstranění vad a nedodělků, provedené na základě této veřejné zakázky.

*„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“
část „Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota a chodník“*

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě a vzestupně číslována.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
6. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním smlouvy na oficiálních stránkách Jihočeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz).
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 398/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022 a usnesením Zastupitelstva obce Sedlec ze dne 14. 3. 2022 bod 1/b.
8. Smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

V Sedlci dne 8.4.2022

V Českých Budějovicích

Za obec Sedlec

Ing. Jaroslav Houba, CSc
starosta

Za Jihočeský kraj

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje